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                WICEMARSZAŁEK                                                    
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
       Wojciech Jankowiak                 

    
                                             Poznań, dnia 29 kwietnia 2011r.  

DA.IV.2.1.272.2.2011 

       

      Wykonawcy w post ępowaniu  

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku  
               Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości  34 w Poznaniu”. 

 

Odpowiedzi na zapytania do tre ści SIWZ oraz modyfikacja tre ści SIWZ  
 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iŜ do w/w postępowania zostały złoŜone 

pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm), Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
Pytanie 56:  
„Wnosimy o wykreślenie z paragrafu 4 punkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia 
umowy o następującej treści: „Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego 
paragrafu nie ma charakteru zupełnego i nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 
wynikającego z umowy i nie moŜe stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 
czynności niewymienionych wprost w umowie, a instrumentalnie niezbędnych do naleŜytego 
wykonania zadania”. 
PowyŜszy zapis w umowie sugeruje, iŜ zawarte w SIWZ informacje są niewystarczające dla 
prawidłowego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 29 PZP Zamawiający zobowiązany jest 
przedmiot zamówienia opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty, tym samym nie ma tu miejsca na pozostawienie bliŜej nieokreślonych 
robót do których wykonania zobowiązany ma być wykonawca. Zgodnie z orzeczeniem KIO/UZP  
z 2010-06-18 „To na Zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia, 
nie moŜe on być przerzucany na wykonawców.” W związku z tym, aby uwzględniać powyŜsze 
przepisy prawa zapis ten powinien zostać wykreślony z umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zakres robót budowlanych zmierzających do 
wykonania budynku biurowego określa dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik do SIWZ. 
Wynikające sformułowanie „charakter zupełny” dotyczy dokumentacji projektowej i nie wykracza poza 
jej zakres. Podkreślamy, Ŝe mowa jest o czynnościach niezbędnych do naleŜytego wykonania 
zadania. Niestosowna jest sugestia wynikająca z pytania, iŜ opis przedmiotu zamówienia w 
dokumentacji przetargowej jest niejednoznaczny i niewyczerpujący.  
 
 
Pytanie 57:  
„Wnosimy o wykreślenie paragrafu 4 punkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy 
o następujące treści: „Wykonawca oświadcza, Ŝe sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości  
i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iŜ nie stwierdził Ŝadnych 
błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na naleŜyte wykonanie zobowiązania”. Jednym 
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z wymienionych załączników jest projekt budowlany i wykonawczy. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy  
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), projektant ma 
obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno – budowlanego. W myśl orzeczenia Sądu 
NajwyŜszego z dnia 26 czerwca 2008 r. o sygn. Akt – II CSK 101/08 Wykonawca nie ma obowiązku 
szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót 
budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedza z zakresu projektowania: musi 
jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. śądanie weryfikacji Dokumentacji Projektowej jest pozbawione podstaw prawnych. 
Ponadto oznacza, Ŝe kaŜdy Wykonawca składający ofertę w postępowaniu miałby obowiązek 
wykonania usługi weryfikacji projektu na rzecz zamawiającego nieodpłatnie, jeszcze przed złoŜeniem 
oferty i nie mając pewności, Ŝe uzyska zamówienie i podpisze umowę z zamawiającym. Ponadto w 
przedmiocie zamówienia określonym kodami CPV nie ma takiej pozycji, a więc Zamawiający nie ma 
podstaw do Ŝądania tego typu usługi od wykonawcy. Zapis ten ewidentnie narusza art. 29 ust. 1 i 2, 
art. 31, 14 Ustawy PZP, Art. 632 i 651 kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy PZP, takŜe w 
zakresie pozostałych załączników z uwagi na treść art. 29 PZP i winien zostać wykreślony z umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe w zakresie zamówienia nie wchodzi wykonanie usługi weryfikacji projektu. 
Zamawiający modyfikuje paragraf  4 ust. 4 istotnych postanowień umowy i nadaje treść oświadczeniu 
Wykonawcy: 
„Wykonawca oświadcza, Ŝe sprawdził po kątem kompletności dokumenty stanowiące załączniki  
do umowy oraz oświadcza, iŜ w przypadku wykrycia na etapie realizacji przedmiotu umowy 
sprzeczności lub braków w przedmiotowych dokumentach, jak równieŜ w przypadku stwierdzenia wad 
dokumentów dających się wykryć przy dochowaniu naleŜytej staranności, które mogą wpłynąć  
na naleŜyte wykonanie zobowiązania, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego” 
 
Pytanie 58:  
Prosimy Inwestora o wyjaśnienie czy zabudowy meblowe MDF widoczne na rys.6.31 (kond. K0-pom. 
008) wchodzą w zakres oferty, jeśli tak – prosimy o wskazanie czy ma to być wycenione w rozdziale 
1.5.4 – WYKONCZENIE ŚCIAN, czy w rozdziale 1.5.12 WYPOSAśENIE.” 
Odpowiedź: 
Tak, naleŜy ująć w wycenie wszystkie zabudowy meblowe pokazane na rysunkach.  
Prosimy o uwzględnienie wyceny w rozdziale wyposaŜenie.  
 
Pytanie 59:  
„prosimy takŜe o wyjaśnienie czy Ŝaluzje wewnętrzne LUXAFLEX regulowane ręcznie w 
prowadnicach (opis Architektura str. 35) widoczne i opisane na rzutach sufitów  podwieszonych 
(kondygnacje powtarzalne) oraz na przekrojach (np. przekrój EE) wchodzą w zakres oferty, jeśli tak 
prosimy o załączenie zestawienie wymiarowo-ilościowego i opisu Ŝaluzji oraz wskazanie rozdziału, w 
którym naleŜy je wycenić.” 
Odpowiedź: 
Tak, naleŜy ująć w wycenie Ŝaluzje pokazane na rzutach sufitów. Dokładny opis Ŝaluzji zawiera 
Specyfikacja Techniczna rozdział B-49 oraz detale rys.: 6.51, 6.52, 6.53. 
śaluzje występują w dwóch róŜnych wysokościach dla K11 : 3,76m, dla K2-K10 : 3,47m – pokazano 
na przekrojach. 
Wymiary poziome podano na rzutach sufitów.  
Zestawienie (długość (cm)/ilość sztuk):  
K2:  204/55, 79/1, 72/1, 200/1, 105/1, 210/1, 144/2, 54/1, 104/23, 138/1, 70/2, 100/6, 140/1, 148/1, 
142/1, 135/1, 90/1;  
K3: 204/55, 79/1, 72/1, 200/1, 105/1, 210/1, 144/2, 54/1, 104/23, 138/1, 70/2, 100/6, 140/1, 148/1, 
142/1, 135/1, 96/1; 
K4: 204/55, 79/1, 72/1, 200/1, 105/1, 210/1, 144/1, 54/1, 104/23, 138/1, 70/2, 100/6, 140/1, 144/1, 
148/1, 142/1, 135/1, 90/1;  
K5: 204/55, 79/1, 72/1, 200/1, 98/1, 210/1, 144/2, 54/1, 104/23, 138/1, 70/2, 100/6, 148/1, 142/1, 
135/1, 96/1; 
K6: 204/56, 46/1, 74/1, 88/1, 106/1, 78/1, 118/1, 76/1, 104/23, 138/1, 70/2, 100/6, 140/1, 144/1, 148/1, 
142/1, 135/1, 96/1;  
K7: 204/38, 34/1, 117/11, 145/11, 138/3, 105/1, 75/1, 74/1, 88/1, 106/2, 78/1, 118/1, 50/1, 155/4, 
134/1, 104/23, 70/2, 100/6, 140/1, 144/1, 148/1, 142/1, 135/1, 96/1;  



 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel. 0-61 854 19 88, fax 0-61 854 17 17 
 
 

3 

K8: 204/38, 105/1, 145/1, 117/1, 75/1, 74/1, 88/1, 106/2, 78/1, 118/1, 50/1, 155/4, 138/2, 134/1, 
104/23, 70/2, 100/6, 140/1, 144/1, 146/1, 142/1, 135/1, 96/1;  
K9: 204/51, 54/1 200/1, 98/1, 210/1, 140/2, 48/1, 155/4, 138/2, 134/1, 106/1, 140/23, 70/2, 100/6, 
144/1, 148/1, 142/1, 135/1, 96/1;  
K10: 204/51, 54/1 200/1, 98/1, 210/1, 140/2, 48/1, 155/4, 138/2, 134/1, 106/1, 140/23, 70/2, 100/6, 
144/1, 148/1, 142/1, 135/1, 96/1;  
K11: 204/51, 54/1 200/1, 98/1, 210/1, 140/1, 48/1, 155/4, 138/2, 134/1, 106/1, 104/12, 70/1, 100/2, 
135/1, 96/1;  
 
Pytanie 60:  
„Ilość konstrukcji pod urządzenia na dachu podana została w przedmiarze 14,9 ton, a w zestawieniu 
18,9 ton. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości.” 
Odpowiedź: 
Prosimy o przyjęcie ilości podanej w zestawieniu stali projektu konstrukcyjnego.  
 
Pytanie 61:  
„Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji przedmiaru uwzględniono: 
-stal na podkonstrukcje w Sali sesyjnej w ilości 5,77 ton 
-stal na zadaszenie nad śmietnikiem w ilości o 0,524 ton 
-stal na ścianki kolankowe w ilości 6,258 ton 
-elementy stalowe (pomosty, barierki, drabiny) z rys. 6.49 
-stal zbrojeniową i beton konstrukcyjny komina 
-SPANDREL zespolony z blachy stalowej i występujące na nim systemowe Ŝaluzje zewnętrzne 
-Ŝyletki ze szkła matowego opisane na elewacji pod nr 19 
-2 x papa termozgrzewalna na ścianach do głębokości 2,0 m (ca 543,6 m2 ) 
-pomosty techniczne w szachtach w ilości 0,311 ton.” 
Odpowiedź: 
Prosimy o ujęcie w wycenie: 
- stali na podkonstrukcję w sali sesyjnej – zgodnie z zestawieniem stali projektu konstrukcyjnego; 
- stali zadaszenia nad śmietnikiem – zgodnie z zestawieniem stali projektu konstrukcyjnego; 
- stali na ścianki kolankowe – zgodnie z zestawieniem stali projektu konstrukcyjnego; 
- elementy stalowe z rys. 6.49 – zgodnie z rys. 6.49; 
- stal zbrojeniową i beton komina – zgodnie z zestawieniem stali projektu konstrukcyjnego 
przekazanym w Rewizji „A”; 
- spandrele z wypełnieniem Ŝaluzjowym ujęto w wycenie fasad w których występują, spandrel  
z wypełnieniem Ŝaluzjowym jest integralną częścią fasad wewnętrznych, wycenę naleŜy sporządzić w 
oparciu o rys. szczegółowe z tomu A9 ; 
- Ŝyletki iluminowane ze szkła ujęto w wycenie fasad w których występują, Ŝyletki szklane są integralną 
częścią fasad zewnętrznych, wycenę naleŜy sporządzić w oparciu o rys. szczegółowe z tomu A9; 
- 2 x papy termozgrzewalnej na ścianach części podziemnej - w ilości 543m2. 
- stali pomostów technicznych w szachtach - zgodnie z zestawieniem stali projektu konstrukcyjnego; 
 
Pytanie 62:  
„W przedmiarze poz. 36 jest styropian w ilości 184,82 m powinno być; styrodur 407,7 m2. 
Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości i typu.” 
Odpowiedź: 
W wycenie naleŜy przyjąć Styrodur 5000 CS (zgodnie z Dokumentacją Projektową) w ilości 410m2. 
 
Pytanie 63:  
„Prosimy o potwierdzenie grubości kamienia „Black Hunry” . Na przekrojach podana jest gr. 4 cm, 
natomiast w przedmiarze gr. 3  cm.” 
Odpowiedź: 
NaleŜy przyjąć grubość płyt łupkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową (rzuty-uwarstwienia, 
detale) gr. 4cm. 
Stopnie schodów zewnętrznych na K0/1 – monobloki (wymiary wg. rysunków). 
 
Pytanie 64:  
„Płyty łupkowe pod nazwą BLACK HUNRY w ogóle nie występują, proszę podać inny rodzaj lub 
poprawną nazwę lub kraj pochodzenia.” 
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Odpowiedź: 
Płyty łupkowe „Black Hunry” to czarny łupek pochodzenia chińskiego. NaleŜy w wycenie ująć płyty  
z łupka czarnego o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej, którego budowa pozwala mocować  
go do ścian za pomocą kotew systemowych (nie wykrusza się). Ponadto łupek nie moŜe się łuszczyć  
w trakcie eksploatacji.  
Parametry techniczne kamienia:  
Gęstość pozorna wg EN 1936:2006 2660kg/m 3 
Porowatość wg EN 1936:2006 4,47% 
Nasiąkliwość wg EN 13755:2008 1,43% 
Wytrzymałość na zginanie w warunkach naturalnych wg EN 12372:2006 28,7Mpa 
Wytrzymałość na zginanie po 12 cyklach zamraŜania i odmraŜania wg EN 12371:2001, EN 
12372:2006 27,7Mpa 
Wytrzymałość na zginanie po 48 cyklach zamraŜania i odmraŜania wg EN 12371:2001, EN 
12372:2006 26,9Mpa 
Odporność na abrazję wg EN 14157:2004 metoda A, EN 1341:2001 aneks C, EN 1342:2001 
aneks B 27,8mm 
Antypoślizgowość wg EN 14231:2003, EN 1341:2001 aneks D, EN 1342:2001 aneks C SRV 
„suchy”:72, SRV „mokry”:54  
Wytrzymałość na ściskanie w warunkach naturalnych wg EN 1926:2006 44,7MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po 48 cyklach zamraŜania i odmraŜania wg EN 12371:2001, EN 
1926:2006 45,9MPa 
Opis petrograficzny wg EN 12407:2007 SERICITE ARENACEOUS SLATE  
 
 
Pytanie 65:  
„Prosimy o podanie szczegółów dot. tabliczek na drzwiach. Z jakiego materiału mają zostać 
wykonane? Co ma zawierać napis na tabliczkach, czy tylko numer pokojum czy równieŜ opis – symbol 
departamentu (poz. w „Przedmiarze robót” nr 606 = 1 kpl).” 
Odpowiedź: 
Tabliczki informacyjne przy drzwiowe powinny być wykonane z aluminium. 
NaleŜy uwzględnić system modułowy pozwalający na łatwą i szybką aktualizację informacji.  
Na tabliczkach powinny być zawarte informacje dot. nr pomieszczenia, nazwa departamentu oraz skład 
osobowy pomieszczenia (dla pomieszczeń. biurowych) piktogramy bądź nazwy pomieszczeń oraz 
numer dla pozostałych pomieszczeń. 
Wszystkie drzwi w obiekcie będą posiadały oznaczenia. 
W komplecie naleŜy takŜe uwzględnić tablice informacyjne i kierunkowe w hallach na K0 oraz K1  
w sumie 10 sztuk. 
 
Pytanie 66:  
„Na rysunkach technicznych oraz w przedmiarze robót jest zapisany fotel Figueras 6035 Flex. 
Natomiast w specyfikacji dot. zabudowy meblowej jest opis fotela Figueras 6036 Flex.  
Jakie fotele naleŜy przyjąć do oferty?” 
Odpowiedź: 
Do wyceny naleŜy przyjąć fotele Figueras 6036 Flex. 
 
 
Pytanie 67:  
„Mając na uwadze okoliczność, Ŝe niniejszy przetarg dotyczy wykonania jedynie robót budowlanych,  
a nie wykonania robót budowlanych łącznie z ich zaprojektowaniem oraz orzeczenie Sądu 
NajwyŜszego z 27 marca 2000r. III CKN 629/98 zgodnie z którym wykonawca nie ma obowiązku 
szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.), jak 
równieŜ wyrok Krajowej Izby Gospodarczej z 23 sierpnia 2010 r. KIO/UZP 1698/10, w którym uznała 
ona za niezgodne z prawem nałoŜenie na wykonawcę robót budowlanych obowiązku sprawdzenia 
dokumentacji projektowej, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację 
zapisu § 4 ust. 5 w sposób następujący: 
„Wykonawca oświadcza, Ŝe sprawdził po kątem kompletności dokumenty stanowiące załączniki  
do umowy oraz oświadcza, iŜ w przypadku wykrycia na etapie realizacji przedmiotu umowy 
sprzeczności lub braków w przedmiotowych dokumentach, jak równieŜ w przypadku stwierdzenia na 
etapie realizacji przedmiotu umowy sprzeczności lub braków w przedmiotowych dokumentach, jak 
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równieŜ w przypadku stwierdzenia wad dokumentów dających się wykryć przy dochowaniu naleŜytej 
staranności, które mogą wpłynąć na naleŜyte wykonanie zobowiązania, niezwłocznie poinformuje o 
tym Zamawiającego” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 57. 
 
Pytanie 68:  
„Czy z uwagi na wyrok Sądu NajwyŜszego z 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/2007 zgodnie z którym 
strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzaleŜniać wypłaty wynagrodzenia naleŜnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację zapisu § 11 
ust. 6 w sposób następujący: 
„Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało fakturami 
częściowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. płatności będą 
dokonywane po wykonaniu poszczególnych elementów scalonych i na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru nie stwierdzającego istotnych wad wykonanych prac załoŜonych w harmonogramie”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 69:  
„W § 11 ust. 2 umowy wynagrodzenie umowne zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto. Natomiast ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U.10.257.1726) wprowadziła zmianę stawki podatku od towarów i usług 
VAT min. W przypadku gdy: 
1. relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 
grudnia 2011 r., ogłoszona przez ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r., w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekracza 55%. W takim przypadku  
w okresach: 
a) od dnia 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r., oraz od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., 
stawka podatku VAT będzie wynosiła 24%, 
b) od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., stawka podatku VAT będzie wynosiła 25%, 
c) od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku VAT będzie wynosiła 23%. 
2. nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto,  
o którym mowa w pkt. 1, a relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto 
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 
31 maja 2012 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekracza 55%. 
W takim przypadku w okresach: 
a) od dnia 1 lipca 2013 do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 r., stawka podatku VAT będzie wynosiła 24%, 
b) od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., stawka podatku VAT będzie wynosiła 25%, 
c) od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stawka podatku VAT będzie wynosiła 23%. 
 
W umowie nie wprowadzono zapisów dotyczących zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy. Mając na uwadze moŜliwe zmiany 
stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji umowy zwracamy się z pytaniem,  
czy Zamawiający wyraŜa zgodę na uzupełnienie zapisu § 11 ust. 2 w sposób następujący: 
„W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy w stosunku 
do stawki z daty jej podpisania, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem zmienionej 
stawki podatku VAT.” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 4. 
 
Pytanie 70:  
„Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty 
wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie ww. zapisu. 
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Pytanie 71:  
„kary umowne, Czy zamawiający potwierdza, iŜ kary z tytułów: (1) za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy oraz (2) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy nie podlegają sumowaniu, tzn. będzie naliczana jedna kara?”  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe kary umowne z paragrafu 20 lit. d i e nie sumują się. 
 
 
Pytanie 72:  
„Umowa par. 8 ust. 2  
a) Czy zamawiający potwierdza, iŜ zmiany terminów realizacji etapów i okresów rozliczeniowych w 
toku realizacji umowy będą wprowadzane na podstawie pisemnych aneksów do umowy? 
b) jeŜeli wprowadzenie zmian terminów realizacji etapów i okresów rozliczeniowych w toku realizacji 
umowy będzie pociągało za sobą dodatkowe koszty realizacji, czy zamawiający pokryje takie 
dodatkowe udokumentowane koszty?” 
 
Odpowiedź: 
a) Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zmiany terminów realizacji w toku realizacji umowy, będą wprowadzane 
pisemnie. 
b) Zamawiający  dopuszcza ww. zmiany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, w taki 
sposób, aby nie pociągało to za sobą dodatkowych kosztów po stronie wykonawcy. 
 
Pytanie 73:  
„Umowa § 11 ust. 7 i Umowa § 12 ust. 6 
a) Czy Zamawiający akceptuje, Ŝe udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło 
płatności bezspornych i wymagalnych? 
b) Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? 
c) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iŜ kaucje zabezpieczające naleŜyte wykonanie robót 
mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 
okresów gwarancyjnych?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 74: 
„Umowa §12 ust. 5 
a) Czy Zamawiający  akceptuje odstąpienie od wymogu dodatkowego zabezpieczenia w zamian  
za udokumentowanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawcy, które przedłoŜy 
Wykonawca lub potwierdzenie przez podwykonawcę otrzymania bezspornych i wymagalnych 
płatności za poprzedni okres rozliczeniowy?; 
b) Wobec  wnoszonego zabezpieczenia wykonania w wysokości 10% zgodnie z art. 150 § 2 prawa 
zamówień publicznych, które zabezpiecza naleŜyte wykonanie umowy, a naleŜytym wykonaniem 
umowy jest takŜe zapłata podwykonawcom, czy Zamawiający akceptuje odstąpienie od dodatkowego 
zabezpieczenia wykonania, jakim jest zatrzymanie wynagrodzenia wykonawcy, w kwocie 
przekraczającej maksymalny dopuszczalny poziom zabezpieczenia wykonania?” 
Odpowiedź: 
a) Zamawiający nie akceptuje wskazanego powyŜej działania. 
b) Zamawiający nie akceptuje ww. zapisu.  
Zamawiający podtrzymuje obowiązek jaki nałoŜył w paragrafie 12 ust. 6, który polega na tym,  
Ŝe Zamawiający wypłaci naleŜne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie określonych (zgodnie  
z harmonogramem) prac, po uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec jego podwykonawców. 
Wykonawca przedłoŜy podpisane przez podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie 
wobec nich naleŜności wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi 
załącznik nr 4B do niniejszej umowy. 
 
Pytanie 75:  
„Umowa § 14 ust. 9 
a) W związku z bardzo długim okresem rękojmi oraz koniecznością wystawienia gwarancji naleŜytego 
wykonania umowy o okresie waŜności powyŜej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, Ŝe zostanie 
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wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem waŜności wraz ze zobowiązaniem, Ŝe przed upływem 
terminu jej waŜności zostanie wystawiona następna gwarancja?;  
b) Czy zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i 
oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem waŜności zabezpieczenia na okres 
realizacji?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje ww. propozycji, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 76:  
„Umowa § 17 ust. 3 
a) Czy Zamawiający akceptuje dokonanie odbioru częściowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia?; 
b) W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się  
14 dni.” 
Odpowiedź: 
a) b) Zamawiający nie akceptuje ww. propozycji i podtrzymuje zapisy SIWZ w ww. zakresie. 
 
Pytanie 77: 
„Umowa § 20; kary umowne 
a) Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto?; 
b) Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które moŜe nie wynikać z przyczyn 
Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez wykonawcę niekoniecznie 
przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za 
którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę 
płaconej przez  Zamawiającego?; 
c) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy 
wykonawcy? 
Odpowiedź: 
a) Zamawiający nie akceptuje ww. zmian. 
b) c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji paragrafu 20 ust. 1 istotnych postanowień umowy, w ust. 1  
po literze e, dodaje się punkt f, w brzmieniu:  
f) „Zamawiający ustala limit kar z tytułu opóźnienia, o której mowa w lit. a, b, c, w wysokości 10%,  
o których mowa w lit a, b, c w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 
paragrafie 11 ust. 2 niniejszej umowy.  
 
Pytanie 78:  
„Umowa § 22 ust. 2  
Czy Zamawiający potwierdza prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w przypadku zajęcia 
majątku Wykonawcy w stopniu uniemoŜliwiającym wykonywanie umowy?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – istotnych postanowień umowy. 
 
Pytanie 79:  
„Umowa § 23 ust. 2 
Czy Zamawiający akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usunięcia przyczyny odstąpienia w 
terminie nie krótszym niŜ 30 dni i odstąpienie po bezskutecznym upływie tego terminu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę proponowanego przez Wykonawcę zapisu. 
 
Pytanie 80:  
„W związku z udziałem w przetargu jw. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłuŜenie terminu 
złoŜenia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej 
stwierdzamy, Ŝe zakres zamówienia jest bardzo obszerny, a wiele kwestii technicznych wymaga 
dokładnego przestudiowania rozwiązań w porozumieniu z firmami specjalistycznymi. Firmy te ze 
względu na zbliŜający się okres świąteczny i następujący zaraz po nim tzw. długi weekend” nie są w 
stanie przygotować stosownych analiz i wycen w wyznaczonym czasie. PrzedłuŜenie terminu złoŜenia 
ofert umoŜliwi potencjalnych wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie 
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ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do 
w/w. kwestii.” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak w postanowieniu Zamawiającego z dnia 28.04.2011. 
 
Pytanie 81: 
„Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do oferty nie naleŜy załączyć kosztorysów ofertowych oraz tabeli wykazu 
cen, a elementy te zgodnie z zapisami części XX pkt. 6 ppkt c) SIWZ zostaną przedłoŜone 
Zamawiającemu na etapie podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana  
za najkorzystniejszą.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyŜsze. 
 
Pytanie 82:  
„Dokumentacja techniczna: 
Nazwy okładzin kamiennych wymienione na rysunkach oraz specyfikacji nie pozwalają na ich 
jednoznaczną  identyfikację. Prosimy o podanie: nazwy własnej kamienia, kraju pochodzenia, opisu 
geologicznego oraz parametrów fizyko-technicznych.” 
Odpowiedź: 
Patrz odp. na pytanie 64.  
Płyty łupkowe „Black Hunry” to czarny łupek pochodzenia chińskiego. NaleŜy w wycenie ująć płyty  
z łupka czarnego o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej, którego budowa pozwala mocować  
go do ścian za pomocą kotew systemowych (nie wykrusza się). Ponadto łupek nie moŜe się łuszczyć  
w trakcie eksploatacji. 
 
Pytanie 83:  
„W specyfikacji numer B34 – posadzki z wykładzin zostały opisane wykładziny typ Armstrong  
w sposób niepozwalający na zaproponowanie alternatywnych typów. Czy Zamawiający dopuszcza 
uŜycie takich typów wykładzin, które będą spełniały normy i warunki do uŜytkowania ich  
w pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej. Kolorystyka zgodnie z dokumentacją 
techniczną.” 
Odpowiedź: 
Przy odp. na pytanie nr 28 załączono poprawiony dział Specyfikacji Technicznej B-34 Posadzki  
z wykładzin. 
 
Pytanie 84:  
„§ 11 pkt 4 
Wnosimy o dodanie w tej jednostce redakcyjnej zdania o treści: „Zmiana wysokości stawki podatku od 
towarów i usług w trakcie wykonywania niniejszej umowy, dotycząca przedmiotu umowy, powoduje 
automatyczną odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy brutto” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 4. 
 
Pytanie 85:  
„§ 11 ust. 7, § 11 ust. 12, § 12 ust. 6 
Wnosimy o dopuszczenie zastąpienia oświadczenia podwykonawcy oświadczeniem wykonawcy 
wskazującym brak zapłaty na rzecz danego podwykonawcy i przyczyny braku zapłaty, uzupełnionym 
o przekonywujące dowody uzasadniające brak zapłaty. Wykonawca nie moŜe być pozbawiony prawa 
do wystawienia faktury i otrzymania wynagrodzenia w przypadku, gdy zakres robót, który pierwotnie 
miał zostać wykonany przez danego podwykonawcę, został – na skutek niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy przez tego podwykonawcę – wykonany przez wykonawcę lub innego 
podwykonawcę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 86:  
„§ 11 ust. 11 
Wnosimy o wykreślenie drugiego zdania. Chwilą spełnienia świadczenia pienięŜnego za pomocą 
przelewu jest moment uznania rachunku wierzyciela”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie 87:  
„§ 12 ust. 5 
Wnosimy o wykreślenie tego ustępu, jako w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny naruszający 
uprawnienia wykonawcy do zaangaŜowania podwykonawców” 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje w istotnych postanowieniach umowy, poprzez wykreślenie w paragrafie 12 
ust. 5, jednocześnie ust. 6 w paragrafie 12 otrzymuje numer 5. 
 
Pytanie 88:  
„§ 13 ust. 1 
„Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy do 7% ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie, tak aŜeby wysokość zabezpieczenia odpowiadała wielkościom 
powszechnie stosowanym w obrocie przy tego typu kontraktach” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Pytanie 89:  
„§ 20 ust. 1 lit. a, b 
Wnosimy o zastąpienie występujących tam słów „opóźnienie” na słowa „zwłokę”. Odpowiedzialność 
wykonawcy ukształtowana jest na zasadzie winy: nie powinien ponosić on odpowiedzialności  
za przekroczenie terminu do wykonania określonych czynności spowodowane okolicznościami  
przez niego niezawinionymi.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie 90:  
„§ 20 ust. 1 lit. c 
Wnosimy o wykreślenie tej jednostki redakcyjnej. Przewiduje ona karę umowną w sytuacji, gdy po 
stronie zamawiającego nie zachodzi Ŝaden uszczerbek. Samo zaistnienie przerwy w robotach nie 
oznacza, iŜ dochodzi do zwłoki w wykonywaniu prac w stosunku do przyjętego harmonogramu” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 91: 
„§ 22 ust. 2 
Wnosimy o dodanie po słowach „nakaz zajęcia” słowa „całego lub znacznej części”. Wskazujemy,  
iŜ zajęcie niewielkiej części majątku nie miałoby wpływu na moŜliwość naleŜytego wykonania prac,  
a zatem nie powinno stanowić podstawy do odstąpienia.”   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w istotnych postanowieniach umowy. 
 
Pytanie 92:  
„§ 22 ust. 2 i  §  23 ust. 2 
Wnosimy o uzaleŜnienie skuteczności odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy – równieŜ  
w pozostałych przypadkach – od uprzedniego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przez 
Zamawiającego tj. zwrócenia się przez niego pisemnie do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia stanu 
stanowiącego przyczynę zamierzonego odstąpienia /wypowiedzenia umowy, wyznaczenia w tym celu 
odpowiedniego terminu oraz bezskutecznego upływu tego terminu. Wskazujemy, iŜ skorzystanie z tak 
dalece idącego środka prawnego jakim jest odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie winno 
zostać poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym pozwalającym często wyjaśnić rozbieŜności 
między stronami i utrzymać w mocy obowiązywanie umowy.”  
Odpowiedź: 
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Treść ww. paragrafu nie odbiera Zamawiającemu prawa do przeprowadzenia postępowania 
reklamacyjnego. 
 
Pytanie 93:  
„Prosimy o wykreślenie ustępu 5 w §12 istotnych postanowień umowy (Zał. nr 8 do SIWZ), gdyŜ 
przepisy art. 6471 KC  nie uzaleŜniają prawa Wykonawcy do powierzenia robót budowlanych 
podwykonawcom od ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia terminowej wypłaty przez niego 
wynagrodzeń na rzecz podwykonawców. Co więcej, przepis art. 6471 §6KCstanowi wprost, iŜ 
odmienne postanowienia umów, o których mowa w art. 6471 KC, są niewaŜne. Ponadto naleŜy teŜ 
zwrócić uwagę na fakt, iŜ ustanowienie  zabezpieczenia terminowej zapłaty  wynagrodzenia 
umownego jest, zgodnie z przepisami  art.6491 – art. 6495KC, uprawnieniem Wykonawcy 
(Generalnego Wykonawcy) lub dalszego wykonawcy (podwykonawcy), a nie ich obowiązkiem.” 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 87. 
 
Pytanie 94:  
„Prosimy o wprowadzenie w Istotnych postanowieniach umowy (Zał. nr 8 do SIWZ) następujących 
zmian: 
a/ w §20 ust.1 lit. a) po wyrazie „przekazaniu” wpisać słowo „całości”, 
b/ w §20 ust.1 lit. a) i b)  wyraz  „opóźnienie” zmienić kaŜdorazowo odpowiednio na „zwłokę”; 
c/ w §20 ust.1 wykreślić lit. e) w całym jej brzmieniu z uwagi na raŜącą nadmierność kumulacji kar 
umownych przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy; 
d/ w §20 ust. 2 sformułowanie „z winy” zmienić na zapis „ z przyczyn zaleŜnych od”; 
e/ w §20 ust. 4 wykreślić treść „ie)”; 
f/ w §22 ust. 2 na końcu tiretu pierwszego dopisać „ w zakresie uniemoŜliwiającym wykonanie 
przedmiotu umowy”; 
g/ w §22 ust. 2 w tirecie trzecim po wyrazie „ Wykonawca” wpisać „bezzasadnie”; 
h/ w §22 ust. 4 pkt 2)sformułowanie „która odstąpiła” zmienić na zapis „która odpowiada za przyczynę 
odstąpienia”; 
i/ w §23 ust. 1 wyraz „zwłoce” zmienić na „opóźnieniu”; 
j/ w §23 ust. 2 pkt 1) po wyrazie „przerwanie” wpisać „bezzasadnie”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaproponowane powyŜej zmiany. 
 
Pytanie 95:  
„Na kondygnacji  K-2 znajduje się stanowisko mycia samochodów słuŜbowych  wyposaŜone w myjkę 
Kercher. 
Brak zasilania tej myjki.  Proszę o podanie,  z której rozdzielni i jakim kablem naleŜy zasilić w/w myjkę. 
Myjka ma moc około 30 kW.” 
Odpowiedź: 
Stanowisko do mycia samochodów naleŜy zasilić obwodem nr TG/-2 – KR kablem typu YKYŜo 
5x25mm2 o długości 86m. Kabel wyprowadzić z rozdzielnicy TG/-2 i zabezpieczyć wyłącznikiem 
nadmiarowoprądowym typu CLS6-C63/3. WLZ rozdzielnicy TG/-2 (obwód RG.2-TG/-2) naleŜy zmienić 
na kabel typu NHXMH 5x50mm2 i zabezpieczyć wyłącznikiem typu NZMH1-A160 (Inx0,8). 
Załączono  zmienione tabele (PDF) – Plik nr 4  do pobrania na stronie BIP Zamawiającego:  
- Tabela nr 1.3 – poz. 5, 
- Tabela nr 1.4 – poz. 5, 
- Tabela nr 5 TG/-2 – poz.35. 
 
Pytanie 96:  
„Prosimy o potwierdzenie, Ŝe oczekiwana przez Zamawiającego gwarancja, którą objęte będą 
poszczególne roboty oraz wyroby i urządzenia, nie obejmuje następstw naturalnego zuŜycia 
materiałów uŜytych podczas wykonywania prac bądź do wytworzenia w/w wyrobów i urządzeń.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zestawienia materiałów i urządzeń najwyŜszej jakości, natomiast kwestia 
naturalnego zuŜycia będzie oceniana indywidualnie zgodnie z zasadami doświadczenia Ŝyciowego. 
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Pytanie 97:  
„W przedmiarze instalacji słaboprądowych 9 rozdz. 7 pozycja 1250 „mobilne studio z nagłośnieniem 
przestrzeni”) ujęto dostawę mobilnego studia. W zestawieniu materiałów w poz 248 jest tylko 
informacja o treści: „mobilne studio” – szt. 1. Prosimy o dostarczenie szczegółowego zestawienia 
urządzeń stanowiących  wyposaŜenie tego studia.” 
Odpowiedź: 
Prosimy ująć w wycenie urządzenia stanowiące wyposaŜenie studia mobilnego: 

1. Mobilne zintegrowane studio o jakości nadawania Full HD wraz z systemem 
     intercomowym – Datavideo HS2000 – 1 szt. 

2. Totem LCD 47” – Revotec Waterfall – 1 szt. 
3. Zestaw 3 mobilnych głośników – Monacor Proton 12 – 1 szt. 
4. Zestaw statywów do głośników – Monacor Past-162 – 2 szt. 
5. Skrzynia transportowa – Monacor MR-710 – 1 szt. 
6. 6-kanałowy mikser mikrofonowo0liniowy – Monacor MMX-602/SW – 1 szt. 

 
Pytanie 98:  
„Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zastosowania betonu konstrukcyjnego C30/37(B37), W8, 
F100 dla płyty fundamentowej na rzecz betonu konstrukcyjnego C30/37 (B37)” 
Odpowiedź: 
Podtrzymujemy konieczność zastosowania betonu konstrukcyjnego C30/37 (B37), W8, F100 dla płyty 
fundamentowej. 
 
Pytanie 99:  
„Prosimy o przekazanie rysunków szalunkowych niŜej wymienionych ścian: W6.73, W 7.73,W8.135-
139.” 
Odpowiedź: 
Rysunki ścian W6.73, W7.73 uzupełniono (plik PDF w załączeniu) – Plik nr 5  (K-0434) do pobrania na 
stronie BIP Zamawiającego:  
Rysunki ścian W8.135, W8.136, W8.137, W8.139 znajdują się na rys. K-807 (T12). 
Rysunek ściany W8.138 znajduje się na rys. K-706 (T11) 
 
Pytanie 100:  
„Prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia ścian prefabrykowanych: 
W5.35,37,39,40,41,W6.33,35,36,37,74, W7.33,34,36,37, W8.64,65,67,68, W9.61,62,66,67, 
W10.31,32,36,37, W11.35,36,40,41, W12.39,40,42,43, W13.39,40,42,43, W14.42,43,45,46, 
W15.21,22,24,25.” 
Odpowiedź: 
Rysunki zbrojenia wszystkich wymienionych ścian prefabrykowanych uzupełniono (pliki PDF  
w załączeniu) - Plik nr 6  (K-0435 + K-0435 zestawienie stali, K-1309 + K-1309 zestawienie stali)  
do pobrania na stronie BIP Zamawiającego.  
 
Pytanie 101:  
„Prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia belek kondygnacji K2, tj:B5.19,20,26 i 27, oraz belek 
kondygnacji K7÷K12.” 
Odpowiedź: 
Rysunki zbrojeniowe belek kondygnacji K2: 5.19,20,26,27 uzupełniono (pliki PDF w załączeniu) -  
Plik nr 7  (K-430 + K-430 zestawienie stali) do pobrania na stronie BIP Zamawiającego:  
Zbrojenie belek kondygnacji K7-K12 znajduje się na rysunkach zbrojeniowych ścian kondygnacji  
K7-K12. 
 
Pytanie 102:  
„Prosimy o informację, czy istniejące ogrodzenie okalające plac a powstałe na czas rozbiórek, 
Zamawiający pozostawia do dyspozycji wykonawcy na czas budowy?” 
 Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający pozostawi istniejące ogrodzenie okalające plac budowy do dyspozycji Wykonawcy 
na czas budowy. 
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Pytanie 103:  
„Prosimy o informację, czy kamień na elewacji to – zgodnie z legendą elewacji PW Architektura rys.  
nr 5.12÷5.15 – łupek Black Hunry, czy – zgodnie z opisem PW architektura  - bazalt w płytach 
wielkogabarytowych?” 
Odpowiedź: 
Patrz odp. Nr 64  
Płyty łupkowe „Black Hunry” to czarny łupek pochodzenia chińskiego. NaleŜy w wycenie ująć płyty  
z łupka czarnego o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej, którego budowa pozwala mocować  
go do ścian za pomocą kotew systemowych (nie wykrusza się). Ponadto łupek nie moŜe się łuszczyć  
w trakcie eksploatacji.  
 
Pytanie 104:  
Prosimy o informację, czy cokoliki są cięte z płytek? 
Odpowiedź: 
W klatkach schodowych naleŜy stosować cokoły cięte z kafli, górną krawędź naleŜy wykończyć 
systemową listwą aluminiową. W pozostałych przypadkach naleŜy stosować cokoły fabryczne 
 
Pytanie 105:  
JeŜeli cokolik jest z płytek, prosimy o informację, w jaki sposób jest wykończony? 
Odpowiedź: 
Jak wyŜej.  
 
Pytanie 106:  
Brak zestawienia zbrojenia dolnego i górnego płyty K5 – prosimy o przekazanie. 
Odpowiedź: 
Zestawienie zbrojenia dolnego i górnego płyty K5 uzupełniono (pliki PDF w załączeniu) - Plik nr 8   
(K-0702,0703 zbrojenie dolne płyty K5 - zestawienie stali; K-0704,0705- zbrojenie górne płyty K5  
-  zestawienie stali) do pobrania na stronie BIP Zamawiającego. 
 
Pytanie 107:  
Proszę o informację o sposobie oraz klasie zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej: 

a. Stropu monolityczno-stalowego: belek, krzyŜulców, wieszaków 
b. Kładek dla pieszych 
c. Świetlików 
d. Dachu 
e. Fasad 

Odpowiedź: 
Sposób i klasę zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej określono w Dokumentacji Projektowej: 

a. Belki zatopione w stropie w stropach Ŝelbetowych - R60, krzyŜulce oraz wieszaki - R120 
    zabezpieczone w sposób pokazany na rys. 6.51, 6.52 poprzez atestowaną obudowę płytami 

           typu Ridurit. 
b. Kładki w patiach – bez klasy 
c. Konstrukcja stalowa świetlików - R30 – poprzez atestowaną powłokę malarską 
d. Konstrukcja stalowa dachu - R30 – poprzez atestowaną powłokę malarską 
e. Konstrukcja mocowania fasad w zakresie pasa międzykondygnacyjnego – R60 – 

zabezpieczona w sposób pokazany na rys. 6.51, 6.52, 6.53  poprzez atestowaną obudowę 
płytami typu Ridurit oraz płytami g-k ogniochronnymi. Konstrukcje fasad w systemie 
cięgnowym- bez klasy. 

Ponadto wszystkie zabezpieczenia poŜarowe konstrukcji stalowych muszą spełniać wymogi zawarte w 
Dokumentacji Projektowej w tomach A2 - Bezpieczeństwo PoŜarowe oraz K1- Konstrukcja – Opis 
techniczny pkt. 3.2.2.9. 
Uwaga: 
W wycenie naleŜy ująć zabezpieczenie połączenia stalowego komina z budynkiem na K7 poŜarowo do 
klasy R120 poprzez atestowaną obudowę płytami typu Ridurit oraz przeciwwilgociowo poprzez 
obudowę z kaset aluminiowych malowanych proszkowo (plik PDF w załączeniu) - Plik nr 9  (6.54 Detal 
kontr. Stal. łączącej komin z konstr. budynku) do pobrania na stronie BIP Zamawiającego:  
W wycenie naleŜy ująć zabezpieczenie podkonstrukcji stalowej podłogi podniesionej w Sali Sesyjnej  
do klasy R30 - poprzez atestowaną powłokę malarską. 
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Pytanie 108 
„Dotyczy roz. XIV SIWZ 
Prosimy o zmianę okresów udzielonych gwarancji na: 
             - Elewacja 60 miesięcy 
             - Elementy ślusarki i stolarki drzwiowej wewnętrznej 36 miesięcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdz. XIV pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„Długo ść okresu gwarancji – waga 20% maksymalna ilo ść punktów 20; 

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji zostanie obliczona według następującego 

wzoru: 

G = G1 + G2 + G3 

gdzie: 

G – liczba punktów w kryterium długo ść okresu gwarancji; 

G1 – liczba punktów w podkryterium: elementy konstrukcyjne budynku – waga 10% 

maksymalna ilo ść punktów 10; 

G2 – liczba punktów w podkryterium: roboty ogólnobudowlane, elewacja – waga 6% 

maksymalna ilo ść punktów 6; 

G3 – liczba punktów w podkryterium: roboty instalacyjne wraz z ich wyposa Ŝeniem 

technicznym, – waga 4% maksymalna ilo ść punktów 4; 

 

W  kryterium okresu trwania gwarancji  oceniany będzie okres trwania gwarancji na poszczególne 

niŜej wymienione elementy wg następujących podkryteriów:” 

 

2) Rozdz. XIV pkt 2a otrzymuje brzmienie:  

„podkryterium: elementy konstrukcyjne budynku – waga  10% maksymalna ilo ść punktów 10:  

G1 – elementy konstrukcyjne budynku  – części budynku spełniające zadania konstrukcyjne,  

a w szczególności: przegrody budowlane poziome takie jak: płyta fundamentowa, stropy, stropodachy, 

przegrody budowlane pionowe takie jak: ściany szczelinowe, ściany fundamentowe, izolacje pionowe 

fundamentów, ściany nośne, ściany samonośne inne elementy konstrukcyjne: podpory, belki, słupy, 

podciągi, rygle, wsporniki, schody, rampy zjazdowe, pokrycie dachu wraz z odwodnieniem – 

wykończenie dachu wraz z attykami, okapami i elementami odwodnienia zapewniające szczelność 

dachu na działanie wilgoci i wody. 

Liczba punktów w tym podkryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 

  

Go 

G1 = ------------ x 10 pkt  

          Gmax 

gdzie:   

 G1 – liczba punktów w podkryterium elementy konstrukcyjne budynku,  
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Go – długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej (w miesiącach) 

G max  – maksymalna długość okresu gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert  

(w miesiącach). 

UWAGA:   

- okres gwarancji w tym podkryterium nie mo Ŝe być krótszy ni Ŝ 120 miesi ęcy, 
- przy oferowaniu okresu gwarancji dłu Ŝszego ni Ŝ 240 miesi ęcy, do wyliczenia liczby punktów 
za to podkryterium przyj ęta zostanie warto ść równa 240 miesi ącom.” 
 

3) Rozdz. XIV pkt 2b otrzymuje brzmienie:  

„podkryterium: roboty ogólnobudowlane, elewacja – w aga 6% maksymalna ilo ść punktów 6:  

 

G2 – Roboty ogólnobudowlane  – wszystkie roboty niezbędne do wykonania kompletnego budynku 

przeznaczonego do uŜytkowania z wyłączeniem zakresów określonych w podkryteriach G1 i G3, 

elewacja  - zewnętrzna powierzchnia ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej 

elementami wykończeń i podkonstrukcji, w tym takŜe elementami przeszkleń, ślusarki okiennej, 

drzwiowej i zadaszeń, łącznie z izolacjami termicznymi, przeciwwodnymi, przeciwwiatrowymi 

zapewniającymi szczelność ścian zewnętrznych na czynniki atmosferyczne. 

 

Liczba punktów w tym podkryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 

  

              Go 

G2 = ------------ x 6 pkt  

              Gmax 

 

gdzie:   

 G2 – liczba punktów w podkryterium roboty ogólnobudowlane, elewacja   

Go – długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej (w miesiącach) 

G max  – maksymalna długość okresu gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert  

(w miesiącach). 

UWAGA:   

- okres gwarancji w tym podkryterium nie mo Ŝe być krótszy ni Ŝ 60 miesi ęcy, 
- przy oferowaniu okresu gwarancji dłu Ŝszego ni Ŝ 120 miesi ęcy, do wyliczenia liczby punktów 
za to podkryterium przyj ęta zostanie warto ść równa 120 miesi ącom.” 
 
 
4) Zmiana formularza ofertowego !!! 
  
a) pkt 4a załącznika Nr 4 do SIWZ  - formularz ofertowy - otrzymuje brzmienie: 
 
„gwarancja na elementy konstrukcyjne –  …....  miesięcy (co najmniej 120 miesi ęcy) ” 

 

b) pkt 4b załącznika Nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:  
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„gwarancja na roboty ogólnobudowlane, elewacja z wyłączeniem elementów, o których mowa w lit.  a) 

i c) niniejszego ustępu –  …....  miesięcy (co najmniej 60 miesi ęcy) ” 

W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy.    

 

Pytanie 109 
„Zwracamy się o wykreślenie w całości zapisu par. 4 ust. 5 „Istotnych postanowień umowy” z uwagi na 
fakt, iŜ: 

Wykonawca nie ma moŜliwości stwierdzenia błędów, sprzeczności lub braków w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załączniki do Umowy gdyŜ nie zna szczegółów uzgodnień, wytycznych i 
ustaleń projektowych jakie dokonali Projektant i Zamawiający między sobą. Wykonawca nie ma 
ponadto potrzeby dokonania takiego sprawdzenia, gdyŜ ma do czynienia z profesjonalnym 
Inwestorem, a ponadto w świetle prawa budowlanego za poprawność i kompletność sporządzonej 
dokumentacji pełną odpowiedzialność ponosi jej autor, co potwierdza stosownym oświadczeniem 
stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej.” 

Odpowiedź: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 57. 

Pytanie 110 
„Dotyczy zapisu par. 9 ust. 4 „Istotnych postanowień umowy” 
Prosimy o uściślenie definicji „ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie uŜył ww. sformułowania. 

Pytanie 111 
„Dotyczy par. 11 ust. 1 „Istotnych postanowień umowy” 
Prosimy o zmianę zapisu i zamieszczenie uzupełnienia, Ŝe jeśli przedłuŜenie terminu realizacji nie 
wystąpiło z winy Wykonawcy to przysługuje mu prawo do pokrycia dodatkowych, uzasadnionych 
kosztów z tym związanych.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje uzupełnienia o proponowany zapis. Prosimy o zwrócenie uwagi na odp. 72 
lit. b. 
 
Pytanie 112 
„Prosimy o wykreślenie ust. 5 par. 12 „Istotnych postanowień umowy” 
Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego (art. 6491-5 kc) uprawnienie do Ŝądania 
zabezpieczenia  płatności przysługuje podwykonawcy, wobec powyŜszego Zamawiający nie powinien 
Ŝądać od Wykonawcy dodatkowych zabezpieczeń.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 87. 

Pytanie 113 
„Dotyczy par. 16 ust. 2, pkt 6.1., par. 18 ust. 8,9 „Istotnych postanowień umowy” 
Prosimy o dopisanie, Ŝe Zamawiający nie ma prawa odmówić odbioru (w tym końcowego) w 
przypadku ujawnienia podczas odbioru usterek/wad nieistotnych tj. takich, które nie uniemoŜliwiają 
uŜytkowania.”  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na ww. kwestię. 

Pytanie 114 
„Dotyczy par. 20 „Istotnych postanowień umowy” 
Prosimy o dopisanie limitu kar umownych z wszystkich tytułów do 10 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego netto” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zakreślił górną granicę odpowiedzialności z tytułu kar umownych w wysokości do 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto (patrz odpowiedz na pytanie 77). 
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Pytanie 115 
„Dotyczy par. 23 ust. 1 „Istotnych postanowień umowy” 
Prosimy o wykreślenie z ust. 1 par. 23 następującego zapisu: „trzeciej z następujących po sobie 
niezapłaconych”. Obecny zapis powoduje bowiem, Ŝe wykonawca de facto musiałby sam finansować 
budowę przez okres 5 miesięcy i 14 dni. (3 m-ce fakturowania + 30 dni termin wymagalności faktur + 
14 dni zwłoki ÷ 30 dni okres wypowiedzenia).” 
Odpowiedź: 
Nie wyraŜamy zgody na wykreślenie proponowanego zapisu, albowiem sposób zapłaty będzie 
wynikać z harmonogramu  rzeczowo - finansowego zadania. 

 
Pytanie 116 
„Z uwagi na bardzo szeroki zakres robót budowlanych i instalacyjnych podlegających kalkulacji 
zwracamy się z prośbą o przedłuŜenie terminu składania ofert dla zadania „Budowa siedziby Urzędu 
Marszałkowskiego  i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu”  
o 14 dni tj. do dnia 25 maja 2011 r. Uzyskany dodatkowy czas pozwoli na sporządzenie rzetelnej, 
kompletnej i atrakcyjnej dla Inwestora oferty.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tak jak na pytanie 80 i wcześniejsze postanowienie z dnia 28.04.2011. 

Pytanie 117 
„Prosimy o podanie numeru specyfikacji, która opisuje dostawę i montaŜ podłogi podniesionej w 
rozdzielni.” 
Odpowiedź: 

Podłoga podniesiona w rozdzielni powinna odpowiadać poniŜszym wymaganiom: 
Podłoga modułowa na ruszcie stalowym np. system Coplan. Ruszt główny wykonany z profili 
stalowych ocynkowanych gr. 2mm oparty na głowicach słupków systemowych, całość skręcana za 
pomocą śrub. Na ruszcie oparte płyty o wymiarach i  wykończeniu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Rozstaw rusztu naleŜy dostosować do wymiarów szaf rozdzielni pozostawiając pod nimi 
dostęp do montaŜu i prowadzenia okablowania. 
 
Pytanie 118 
„Prosimy o podanie pozycji przedmiaru i ilości zabudowy szafami Sali Narad Komisji na poziomie KO, 
którą naleŜy wycenić zgodnie z projektem.” 

Odpowiedź: 

Prosimy o ujęcie w wycenie zabudowy zgodnie z rys. 6.31. Wycenę naleŜy uwzględnić w dziale 
wyposaŜenie. 
 
Pytanie 119 
„Czy kotwy gruntowe są zabezpieczeniem tylko na czas budowy.” 

Odpowiedź: 

Tak, kotwy gruntowe są zabezpieczeniem tylko na czas budowy części podziemnej budynku. Po 
wykonaniu części podziemnej budynku kotwy pasa górnego naleŜy wyciąć celem właściwego 
wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej.  
 
Pytanie 120 

„Jakie zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy przyjąć dla kotew gruntowych.” 

Odpowiedź: 

Kotew gruntowych nie naleŜy zabezpieczać antykorozyjnie. 
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Pytanie 121 
„Prosimy o podanie rzeczywistych nazw producenckich na okładziny „Black Hunry” i „White Pearl”.” 

Odpowiedź: 

W załączeniu karty parametrów fizycznych i opis petrograficzny kamienia Black Hunry i White Pearl 
(załączono plik PDF). Plik nr 10  do pobrania na stronie BIP Zamawiającego.  
 
Pytanie 122 
„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę motywujemy faktem, iŜ 
chcemy być w stanie przygotować rzetelną, prawidłową i konkurencyjną ofertę, a z uwagi na szeroki 
zakres prac, złoŜoność  i znaczenie przetargu, będziemy potrzebować więcej czasu na przygotowanie 
takiej Oferty niŜ przewidział Zamawiający. Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 
25 maja 2011 r.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 80, zgodnie z postanowieniem z dnia 28.04.2011. 

 
Pytanie 123 
„Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast płyt elewacyjnych  
z łupka kwarcytowego, płyt z granitu lub sjenitu. Zmiana jest wymuszona blaszkowatą strukturą łupka, 
który zamocowany tradycyjną technologią na kotwach moŜe ulec rozwarstwieniu w płaszczyźnie osi 
pinów kotew osadzanych w bocznej płaszczyźnie płyty. MoŜna temu zapobiec stosując ruszt systemu 
Fischer. JednakŜe, ze względu na wysoką cenę jest on stosowany w przypadkach, gdy jedynymi 
konstrukcyjnymi elementami, do których moŜna je zamocować są wieńce stropów.” 

Odpowiedź: 

NaleŜy stosować płyty kamienne spełniające wszystkie wymogi określone w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przywołanych produktów referencyjnych z uwzględnieniem zapisów 
Specyfikacji Technicznej Dział B-00 pkt.1.5.14.  
 

Pytanie 124 
„W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  
na wykonanie zadania pn. "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu" niniejszym zwracamy się do Zamawiającego 
z wnioskiem o skorygowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zapisu 
zawartego w pkt V SIWZ .Warunki udziału w postępowaniu (. .. )" ppkt 1 lit. b. Zamawiający 
postanowieniami przywołanego zapisu Ŝąda od wykonawców posiadania doświadczenia zawodowego 
w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego budynku wraz  
z instalacjami i urządzeniami technicznymi o wartości co najmniej 100.000.000 zł, kubaturze  
nie mniejszej niŜ 80.000 m3, powierzchni nie mniejszej niŜ 20.000 m2, wysokości co najmniej  
4 kondygnacji nadziemnych i co najmniej 2 kondygnacji podziemnych.  
Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zmianę jednego z parametrów, tj. Ŝądanych 2 kondygnacji 
podziemnych, jako wygórowanego i zastąpienie go wymogiem wyraŜającym się realizacją  
1 kondygnacji podziemnej.  
Zamawiający upowaŜniony jest do Ŝądania, by Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiadał 
niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji robót toŜsamych z przedmiotem zamówienia, gdyŜ 
tylko wówczas zagwarantowane jest naleŜyte, staranne i sprawne wykonanie powierzonego  
mu zadania.  
Nie mniej Zamawiający formułując w ten sposób warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
doświadczenia zawodowego Wykonawcy ogranicza konkurencję i dostęp do przedmiotowego 
zamówienia szerszemu gronu wykonawców, w tym naszemu przedsiębiorstwu,  
Zamawiający w sposób nieuzasadniony dopuszcza do ubiegania się o zamówienie wyłącznie 
Wykonawców, którzy zrealizowali budynki z co najmniej dwiema kondygnacjami podziemnymi, 
zamykając drogę wykonawcom posiadającym niezbędne doświadczenie w realizacji toŜsamych 
robót, tj. budowie budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o zbliŜonych parametrach 
technicznych w zakresie kubatury i powierzchni oraz ilości kondygnacji nadziemnych, a takŜe 
wymaganej bardzo wysokiej wartości zamówienia, lecz posiadających jedną kondygnację podziemną.  
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Doświadczenie wykonawców w realizacji budynków w zakresie konstrukcyjno-budowlanym  
(w tym kondygnacje nadziemne i podziemne), instalacyjnym w zakresie sieci. instalacji  
i urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych (w tym teletechnicznych) jest niezaleŜne od ilości 
wykonanych kondygnacji podziemnych w jednym budynku. Doświadczenie to przejawia się  
w znajomości technologii wykonania wskazanych robót. Wiedza w zakresie związanym z przedmiotem 
zamówienia wyraŜa się w ilości zrealizowanych inwestycji o podobnej kubaturze i powierzchni, 
znajomości techniki robót i problematyki związanej w budową kondygnacji podziemnych. Tym samym 
więc nie ilość kondygnacji podziemnych zrealizowanych w jednym budynku odzwierciedla 
doświadczenie wykonawcy w tym zakresie.  
Prawo zamówień publicznych - Komentarz pod red. T. Czajkowskiego (wydanie drugie) stanowi,  
iŜ "obowiązkiem Zamawiającego jest doprecyzowanie określenia niezbędna wiedza i doświadczenie w 
kontekście danego zamówienia". W doktrynie zaznacza się, ze doświadczenie to „pewna umiejętność 
zdobyta i ugruntowana w trakcie praktyki". 
 
W tym stanie rzeczy Zamawiający formułując warunek w postaci Ŝądania wykonania minimum  
2 kondygnacji podziemnych w jednym budynku bezsprzecznie eliminuje z postępowania wykonawców 
legitymujących się szerokim doświadczeniem zawodowym, a tym samym wykonawców, którzy  
w okresie funkcjonowania zrealizowali zamówienia o charakterze i złoŜoności porównywalnej  
z inwestycją będącą przedmiotem przetargu, lecz z jedną kondygnacją podziemną, czyli nieznacznie 
jedynie róŜniącą się od wymogu zawartego w SIWZ.  
Wykonanie przez Wykonawcę juŜ jednej kondygnacji podziemnej w danym obiekcie jest 
wystarczającym dla uznania, iŜ posiada doświadczenie zawodowe w realizacji zakresu robót 
związanych z ich powstaniem. Technologicznie wykonanie drugiej i kolejnej kondygnacji w danym 
budynku jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót.  
Tak więc Zamawiający uniemoŜliwia dostęp do zamówienia i dyskryminuje podmioty posiadające 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym niezbędnym  
do wykonania inwestycji.  
Dysponując referencjami od poprzednich zamawiających, potwierdzającymi posiadane doświadczenie 
w zakresie toŜsamym z przedmiotem zamówienia pragniemy mieć moŜliwość przystąpienia  
do wszczętego postępowania.  
ZawyŜenie parametrów powoduje dyskryminację podmiotów zdolnych do naleŜytego wykonania 
zamówienia oraz nie zapewnia optymalnego wyboru wykonawcy w sensie ekonomicznym.  
Wymóg realizacji dwóch kondygnacji podziemnych w jednym budynku w sytuacji, gdy juŜ jedna 
zrealizowana z naleŜytą starannością potwierdza doświadczenie wykonawcy - znacznie zawęŜa krąg 
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia. co z pewnością nie stanowi 
wzmocnienia ochrony interesu publicznego (vide UZP/ZO/0-494/06).  
W tym stanie rzeczy wnosimy o dokonanie uzasadnionej zmiany postanowień SIWZ w zakresie 
wymaganej przez Zamawiającego ilości zrealizowanych przez Wykonawcę kondygnacji podziemnych 
z 2 na 1.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę warunku w sposób opisany w zadanym pytaniu 
Wykonawcy, jednocześnie twierdzi, Ŝe jest on w pełni adekwatny do opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 125 
„Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: Uzgodnienie z AQUANET warunków zrzutu 
wód pochodzących z odwodnienia wykopu, Pozwolenie Wodno-prawne.” 
Odpowiedź: 

Projektant uzyskał informację od Aquanet, iŜ zrzut wody w czasie prac budowlanych związanych  
z odwodnieniem wykopu nie jest zrzutem uŜytkowym (eksploatacyjnym) i  nie podlega uzgodnieniu.  
Pozwolenie wodno-prawne w załączeniu (Załączono plik PDF) - Plik nr 11  do pobrania na stronie BIP 
Zamawiającego. 
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Pytanie 126 
„Prosimy o przekazanie uzgodnionego z Zarządem Dróg Miejskich projektu organizacji ruchu na czas 
budowy.” 
Odpowiedź: 

Organizacja ruchu na czas budowy wchodzi w zakres prac Generalnego Wykonawcy i jest 
elementem dokumentacji dot. organizacji placu budowy. 
 

Pytanie 127 
„Prosimy o informację czy błędy projektowe będą poprawiane przez Projektanta w ramach 
wynagrodzenia za wykonany projekt.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyŜsze. 

 
Pytanie 128 
„Pomiędzy projektem odwodnienia wykopu a projektem zabezpieczenia wykopu pojawiła się kolizja 
polegająca na zlokalizowaniu igłofiltrów w tych samych miejscach gdzie występują głowice od kotew 
gruntowych. Prosimy o informację gdzie mają być zlokalizowane kolizyjne igłofiltry. JeŜeli zostaną 
zlokalizowane poza strefą grodzic będzie konieczność dodatkowych przejść przez płytę fundamentową 
i ich zabezpieczenia.” 
Odpowiedź: 

W przypadku kolizji części igłofiltrów zlokalizowanych bezpośrednio przy  ściankach szczelnych  
z głowicami kotew gruntowych naleŜy zagęścić rozstaw igłofiltrów w trzech szeregach w obrębie 
projektowanego wykopu. Odległość pomiędzy igłofiltrami w obrębie projektowanego wykopu będzie 
mniejsza niŜ jeden metr i będzie wynosić 0,50-0,80 m. Zwraca się uwagę, Ŝe ostateczna ilość 
igłofiltrów potrzebna do obniŜenia zwierciadła wody będzie moŜliwa do określenia na podstawie 
faktycznych wyników odwodnienia uzyskanych w trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych.  
W pierwszym etapie naleŜy wykonać igłofiltry po obwodzie ścianek szczelnych, a następnie w razie 
potrzeb wewnątrz wygrodzonego wykopu. 
 
Pytanie 129 
„§  8 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (załącznik Nr 8 do SIWZ) 
Prosimy o doprecyzowanie i rozszerzenie zapisu ww. paragrafu o uprawnienia Wykonawcy 
wynikające z opracowanego przez niego harmonogramu tj. współdecydowanie o zmianach, do których 
Zamawiający zastrzega sobie prawo,  
Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu §8 ust. 2 prawo do "zmiany terminów realizacji etapów  
i okresów rozliczeniowych w toku realizacji umowy" przysługiwałoby jedynie Zamawiającemu. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe jakiekolwiek "zmiany terminów realizacji etapów i okresów 
rozliczeniowych w toku realizacji umowy" nie mogą następować zgodnie z harmonogramem, 
poniewaŜ jako dokument jest on jednolity i nie zawiera w swej treści moŜliwości wyboru.  Prosimy  
o zmianę powyŜszego zapisu.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe treść paragrafu 8 ust. 2 zostaje zmodyfikowana i przyjmuje nowe 
brzmienie: „Strony z zastrzeŜeniem paragrafu 9 ust. 1 umowy, zastrzegają sobie prawo do zmiany 
terminu realizacji etapów i okresu realizacji w toku umowy”. 

 
Pytanie 130 
„§12 ust. 4 Istotnych postanowień Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).Prosimy o wykreślenie  
ww. zapisu” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie ww. zapisu. 
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Pytanie 131 
„§12 ust. 5 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SlWZ). Prosimy o doprecyzowanie  
ww. zapisu o formę zabezpieczenia jaką dopuszcza Zamawiający.” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 87 

 
Pytanie 132 
„§ 12 ust. 6 Istotnych postanowień Umowy (załącznik  nr  8 do SIWZ). Prosimy o wykreślenie  
ww. zapisu.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie ww. zapisu. 
 

Pytanie 133 
„Napowietrzanie klatek schodowych, szybów windowych, z rysunków wynika, iŜ szacht 
napowietrzający oraz kratki wlotowe napowietrzające mają takie same wymiary przekroju niezaleŜnie 
od kondygnacji na jakiej się znajdują. Prosimy o podanie w jaki sposób naleŜy osiągnąć równomierny 
rozpływ powietrza na kratkach wlotowych przynaleŜnych do poszczególnych kondygnacji klatek 
schodowych?” 
 Odpowiedź: 
Nie jest wymagany równomierny rozpływ powietrza. 
 
Pytanie 134 
„Wentylacja Regulatory CAV podobnie jak VAV charakteryzują się stosunkowo duŜą mocą 
akustyczną, czy w związku z powyŜszym na podejściach do poszczególnych pomieszczeń biurowych 
są przewidziane tłumiki za w/w regulatorami stałego przepływu?” 
Odpowiedź: 

Za regulatorami zmiennego przepływu zostały zlokalizowane tłumiki. Zastosowane regulatory stałego 
przepływu montowane wewnątrz kanału charakteryzują się niskimi szumami przepływu i nie wymagają 
tłumików. 
 
Pytanie 135 
„Wentylacja Prosimy o potwierdzenie, Ŝe kanał wywiewny z biur do Atrium ma być, wykonany ze stali 
nierdzewnej.” 
Odpowiedź: 

Ze stali nierdzewnej mają być obudowane tylko fragmenty przewodów zlokalizowane pomiędzy 
czołem sufitu podwieszanego a wewnętrzną fasadą atrium. Detal połączenia pokazano na rys.6.53 
Tom A/6. 
 

Pytanie 136 
„Woda lodowa, ciepło technologiczne prosimy o umieszczenie na serwerze kart doborowych 
agregatów chłodniczych, wymienników na instalacji wody lodowej, pomp obiegowych instalacji CO, 
CT i WL a takŜe karty doborowej SUW i Stacji uzupełniania glikolu dla budynku.” 
Odpowiedź: 

Wszystkie informacje dotyczące parametrów pracy wymienionych urządzeń znajdują się w 
zestawieniu urządzeń „UMP_ED_MHC_Tds04_Załącznik_3”. 
 
Pytanie 137 
„Automatyka Czy wykonawca moŜe zaproponować systemy automatyki innych producentów  
np. Schneider Electric, Kieback & Peter itp?” 
Odpowiedź: 

Systemy automatyki muszą spełniać wszystkie wymogi określone w Dokumentacji Projektowej na 
podstawie przywołanych produktów referencyjnych z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji 
Technicznej Dział B-00 pkt.1.5.14.  
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Pytanie 138 
„Jaki rodzaj taśmy LED jest przewidziany do instalacji oświetleniem elewacji budynku, czy to ma być 
taśma RGB czy jakiś konkretny kolor np. biały, czerwony itp.” 
 Odpowiedź: 
NaleŜy zastosować taśmy LED  typu np. G.LED.WW.051 Golland, jednokolorowe, barwa chłodna 
biała. 
 
Pytanie 139 
„Jaka jest ilość diod LED na odcinku jednego metra?” 
Odpowiedź: 

Taśma posiada 33 diody na metr bieŜący, co daje zuŜycie energii 7W/mb. 

Pytanie 140 
„Jaka jest długość taśmy LED na kaŜdym z segmentów ZL proszę o jej naniesienie na rysunkach.” 
Odpowiedź: 

Wszystkie Ŝyletki szklane występujące na elewacjach zewnętrznych iluminowane są taśmami LED co 
pokazano na rys. elewacji - tom A5 oraz szczegółowo wraz z punktami przyłączenia na rys. kładów 
poszczególnych fasad aluminiowych - tom A9. 

 
Pytanie 141 
„Czy taśma ma być montowana w profilu aluminiowym? Jeśli tak to proszę o podanie poglądowego 
przekroju profilu.” 
Odpowiedź: 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rys. detali fasad aluminiowych -  tom A9. 
 
Pytanie 142 
„Czy profil ma być z osłonką mleczną rozpraszającą światło czy transparentną? Czy profil równieŜ ma 
zostać doliczony do oferty?” 
Odpowiedź: 

Jak wyŜej. 
 
Pytanie 143 
„Jaka jest orientacyjna, całkowita długość przewodów PROCA B I\/lC305. Proszę o naniesienie jej  
na projekt” 
 Odpowiedź: 
Orientacyjna długość przewodu typu PROCAB MC305 wynosi 1200m. 
 
Pytanie 144 
„Czy dopuszcza się stosowanie w instalacji urządzeń rozdzielających sygnał DMX tzw. splitter?  
Bez nich poprawne działanie iluminacji okazać się moŜe niemoŜliwe.” 
 Odpowiedź: 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń typu splitter zgodnie z wytycznymi dostawcy przyjętego przez 
Oferenta systemu. 
 
Pytanie 145 
„Czy zasilacze wchodzące w instalację powinny charakteryzować się podwyŜszonym stopniem 
ochrony IP 67 czy teŜ wystarczające będą wersje wewnętrzne (muszą być zamontowane wewnątrz 
pomieszczeń lub w skrzynkach hermetycznych.” 
 Odpowiedź: 
Zasilacze ze sterownikami w wersji wnętrzowej instalowane w przestrzeni międzystropowej  
z moŜliwością serwisu. Dokładną lokalizację uzgodnić w trakcie realizacji z nadzorem autorskim. 
 
Pytanie 146 
„Prosimy wskazać w którym przedmiarze robót jest uwzględniona dostawa i montaŜ urządzeń 
związanych z iluminacją budynku.” 
Odpowiedź: 
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W wycenie naleŜy uwzględnić wszystkie elementy systemu iluminacji fasad zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Pytanie 147 
„Czy iluminacja budynku jest objęta tym postępowaniem przetargowym. W Ŝadnym z przedmiarów 
robót elektrycznych iluminacji i obiektu nie znaleźliśmy. Ten zakres robót nie został takŜe 
uwzględniony przez Zamawiającego w "tabeli wykazu cen" stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie tej sprawy.” 
 Odpowiedź: 
Jak wyŜej. 
 
Pytanie 148 
„Proszę o uzupełnienie przedmiaru na instalacje niskoprądowe o typy i ilości kabli oraz przewodów  
dla instalacji:- audio-video, mobilnego studia z nagłośnieniem przestrzeni, systemu konferencyjnego, 
szlaban i krata.” 
 Odpowiedź: 
Prosimy o uwzględnienie w wycenie ilości kabli i przewodów dla instalacji: audio-video, mobilnego 
studia z nagłośnieniem przestrzeni, systemu konferencyjnego, szlabanu i krat zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz z kartami katalogowymi poszczególnych urządzeń/systemów. 
 
Pytanie 148a 
„Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji i duŜy stopień złoŜoności wymagający wnikliwego 
zapoznania się i precyzyjnej wyceny wnioskujemy o przesunięcie terminu złoŜenie ofert  
o 3 (trzy) tygodnie” 
Odpowiedź:  

Odpowiedź jak na pytanie 80. 

 
Pytanie 149 
„Pytanie do SIWZ str. 4 pkt 4 - część elektryczna w zakresie robót dotyczącym części elektrycznej 
podano wzajemnie wykluczające się Informacje: naleŜy wykonać zasilanie obiektu kablami SN,  
a z następnego zdania wynika, Ŝe wykonanie przyłącza nie wchodzi w zakres zamówienia.  
Z załączonego projektu wykonawczego wynika, Ŝe przyłącze obiektu Urzędu Marszałkowskiego  
ma być wykonane dwoma liniami kablowymi SN: I ciąg zasilania - z istniejącego złącza kablowego SN 
nr 6082 zlokalizowanego przy al. Niepodległości 38. 
II ciąg zasilania - z nowoprojektowanego złącza SN zlokalizowanego na działce Inwestora. Prosimy  
o jednoznaczne potwierdzenie, czy przyłącze, czyli linie kablowe SN I i II ciągu zasilania są w zakresie 
zamówienia? JeŜeli nie to prosimy o podanie dokładnej granicy stron, od której rozpoczyna się zakres 
zamówienia?” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 55. 

 
Pytanie 150 
„Prosimy o informację czy usunięcie kolizji teletechnicznych jest w zakresie oferty, czy teŜ leŜy  
po stronie operatorów dostawców usług telekomunikacyjnych?” 
Odpowiedź: 

Usunięcie kolizji teletechnicznych jest w zakresie zamówienia. 
 
Pytanie 151 
„Prosimy o udostępnienie „szczegółowej specyfikacji materiałowej" z podziałem na poszczególne 
systemy, o której mowa w opisie projektu wykonawczego - Instalacje słaboprądowe AV.  
W szczególności dotyczy to; - system telefonii IP  
system Kontroli dostępu - system SSWIN  
- system rejestracji czasu pracy  
- system telewizji  
- okablowanie strukturalne  
- urządzeń aktywnych, 
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- system TV SAT  
- system AV  
- system tłumaczeń.” 
Odpowiedź: 

W załączeniu uzupełniona specyfikacja materiałowa z podziałem na poszczególne systemy. (Załączono 
plik PDF) - Plik nr 12  do pobrania na stronie BIP Zamawiającego:  
 
Pytanie 152 
„Prosimy o podanie numeru specyfikacji. która opisuje podłogę z płyt np. Knauf Grfafloo (pozycje 
kosztorysu – 270, 279, 282).” 
Odpowiedź: 

Przytoczone w pytaniu podłogi Knauf opisuje dział B-34 Specyfikacji Technicznej – Patrz odpowiedź na 
pytanie nr 28 (Plik nr 3 pdf. Specyfikacja techniczna B-34 rewizja - do pobrania na stronie BIP 
Zamawiającego). 
 
Pytanie 153 
„Czy moŜliwa jest zamiana profilu typu "Z" AZ2600 na profil typu „U" L606n ścianki szczelnej? 
Wskaźniki sztywności obu profili są porównywalne.” 
Odpowiedź: 

Zamiana profilu jest moŜliwa tylko i wyłącznie przy zastosowaniu profilów o takich samych lub 
lepszych parametrach wytrzymałościowych (wskaźnik wytrzymałości Wx i moment bezwładności Ix). 
Parametry profilu Az26:    Wx=2600cm3/m , Ix=55510cm4/m 
Parametry profilu L606n: Wx=2500cm3/m , Ix=54375cm4/m 
Z powyŜszego porównania wynika, Ŝe profil L606n ma gorsze parametry wytrzymałościowe,  
w związku z czym nie jest moŜliwa zamiana na proponowany profil. 
 

Pytanie 154 
„W związku z tym, iŜ  zaprojektowane urządzenie do konserwacji elewacji będzie nie w pełni 
funkcjonalne naleŜy wycenić podane w projekcie urządzenie czy tez wycenić urządzenie odpowiednie 
dla takiego typu elewacji (dłuŜsze ramię, dwie osie obrotu)?”  
Odpowiedź: 

Dobrane urządzenie do konserwacji elewacji konsultowano ze specjalistyczną firmą zajmującą się 
projektowaniem i dystrybucją takich systemów. Długość ramienia została dobrana do kształtu 
elewacji. Część przełamanej elewacji północnej poniŜej kondygnacji K7 nie jest obsługiwana  
z maszyny dachowej. Jej konserwacja odbywać się będzie przy uŜyciu sprzętu alpinistycznego bądź 
z samochodu wyposaŜonego w platformę z podnośnikiem. Urządzenie z dwoma osiami obrotu nie 
zwiększy funkcjonalności przy konserwacji płaskich – prostokreślnych elewacji. 
 
Pytanie 155 
„W przedmiarze robót brak pozycji uwzględniających wykonanie ścian prefabrykowanych W3.40 
W3.41, W3.42, W3.50, W3.51, W4.11, W4.12. W4.13, W4.14, W4.15. Proszę o wyjaśnienie  
Czy doliczyć w/w pozycje?” 
Odpowiedź: 

W przedmiarze ujęto całkowite objętości betonu i cięŜary stali bez rozróŜnienia na ściany 
monolityczne i prefabrykowane. W celu rozróŜnienia naleŜy od całkowitej objętości betonu i cięŜaru 
stali dla ścian danej kondygnacji odjąć objętość betonu i cięŜar stali ścian prefabrykowanych danej 
kondygnacji. 
 
Pytanie 156 
„Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie plików AUTOCAD motywujemy to tym, iŜ na 
rysunkach w udostępnionej dokumentacji brak jest dokładnego wymiarowania elementów  
co uniemoŜliwia rzetelną wycenę i sprawdzenie przekazanych przedmiarów.” 
Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa dostępna jest jedynie w formacie PDF. 
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Pytanie 157 
„Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty administracyjne wycinki drzew  (nie mylić z fizyczną wycinką) 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami ponosi Inwestor. Brak decyzji  o wycince drzew  
z określonymi opłatami administracyjnymi – w przypadku gdyby wchodziły w zakres przetargu.” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 38. 

Pytanie 158 
„W PT zamieszczono specyfikację – SPEC.B-21.el ochrona przed ptakami. Czy montaŜ kolców 
wchodzi w zakres przetargu.  JeŜeli tak, prosimy o określenie miejsca montaŜu oraz ilość.” 
Odpowiedź: 

Prosimy o uwzględnienie w wycenie 662mb kolczatki szerokości 0,2m montowanej na attyki K1, attyki 
na dachu, komin, attyki wokół świetlików dachowych oraz punktowe zabezpieczenia na górnych 
krawędziach wszystkich łamaczy światła elewacji zewnętrznych. 
 

Pytanie 159 
„Dział 1.5.11 – informacja wizualna – oznaczenie pomieszczeń – tabliczki na drzwiach - kpl.1  
Jaki jest zakres montaŜu tabliczek. 
a) czy tylko pomieszczenia garaŜu, o czym świadczą wcześniejsze pozycje działu, czy w całym 
budynku. JeŜeli w całym budynku, to prosimy o dostarczenie projektu oznakowania- określenie 
wielkości rodzaju tabliczek i innych oznakowań. 
b) czy oznakowanie ewakuacyjne widoczne w tomie A2- bezpieczeństwo poŜarowe wchodzi w zakres 
przetargu?” 
Odpowiedź: 

a) Zakres dotyczy całego budynku – wszystkich pomieszczeń.  
Tabliczki informacyjne przydrzwiowe powinny być wykonane z aluminium (patrz odp. na pyt. nr 65). 
NaleŜy uwzględnić system modułowy pozwalający na łatwą i szybką aktualizację informacji.  
Na tabliczkach powinny być zawarte informacje dot. nr pomieszczenia, nazwa departamentu oraz 
skład osobowy pomieszczenia (dla pom. biurowych) piktogramy bądź nazwy pomieszczeń oraz 
numer dla pozostałych pomieszczeń. 
Wszystkie drzwi w obiekcie będą posiadały oznaczenia. 
W komplecie naleŜy takŜe uwzględnić tablice informacyjne i kierunkowe w hallach na K0 oraz K1  
w sumie 10 sztuk. 
b) NaleŜy ująć w wycenie oznakowanie przedstawione w tomie A2. 
Pytanie 160 
„Na rys.6.14 maszt jest z rury stalowej, w przedmiarze ze stali nierdzewnej. Proszę o określenie 
materiału.” 
Odpowiedź: 

Maszt naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej – satynowanej (zgodnie rys. 6.13 przekrój D-D ). 
Przytoczony w pytaniu  rys. 6.14 nie dotyczy masztu. 
 

Pytanie 161 
„Wg. zapisu uzgodnienia – podczas prac ziemnych  konieczne są prace archeologiczne monitorujące 
oraz zabezpieczające i dokumentacyjne towarzyszące budowlanym pracom ziemnym. Kto będzie je 
prowadził? Prosimy o ścisłe określenie co wchodzi w zakres przetargu i kto ponosi koszty dotyczące 
w/w zakresu” 
Odpowiedź: 

Prace archeologiczne monitorujące oraz zabezpieczające i dokumentacyjne towarzyszące 
budowlanym pracom ziemnym, będzie nadzorował archeolog, zatrudniony na odrębną umowę przez 
Zamawiającego.  
? 
Pytanie 162 
„poz. 608 – zawieszenie odrestaurowanych sgraffitów na podkonstrukcję stalową - 7 szt. Czy inwestor 
dostarczy w/w do montaŜu. Brak informacji w PT.” 
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Odpowiedź: 

W wycenie naleŜy ująć zawieszenie elementów sgraffito oraz wykonanie podkonstrukcji do ich 
montaŜu. Zamawiający dostarczy częściowo odrestaurowane sgraffita, których ostateczna 
konserwacja odbędzie się na obiekcie, na koszt Inwestora.  
 
Pytanie 163 
„Na  wszystkich kondygnacjach wylewki np. pod wykładziny igłowane, gresy są z betonu B25 zbrojone 
włóknami stalowymi 25 kg/m3 i polipropylenowymi 0,9kg/ m3. 
a)  wg. informacji wykonawców jest to rozwiązanie nietechnologiczne przy małych grubościach 
b) czy na pewno są konieczne tak mocne podłoŜa na kondygnacjach ( takie same jak w garaŜach) 
Czy moŜna zastosować zwykłe wylewki cementowe wzmocnione siatkami zbrojeniowymi –najczęściej 
stosowane w budynkach tego typu?” 
Odpowiedź: 

Podtrzymujemy parametry jakim powinny odpowiadać wylewki betonowe pod wykładziny igłowe i inne. 
 
Pytanie 164 
„Czy moŜliwa jest zamiana profilu typu "Z" AZ2600 na profil typu „U" L606n ścianki szczelnej? 
Wskaźniki sztywności obu profili są porównywalne.” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 153. 
 
Pytanie 165 
„W związku z tym, iŜ  zaprojektowane urządzenie do konserwacji elewacji będzie nie w pełni 
funkcjonalne naleŜy wycenić podane w projekcie urządzenie czy tez wycenić urządzenie odpowiednie 
dla takiego typu elewacji (dłuŜsze ramię, dwie osie obrotu)?” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 154. 
 
Pytanie 166 
„W przedmiarze robót brak pozycji uwzględniających wykonanie ścian prefabrykowanych W3.40 
W3.41, W3.42, W3.50, W3.51, W4.11, W4.12, W4.13, W4.14. W4.15. Proszę o wyjaśnienie  
czy doliczyć w/w pozycje?” 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie 155. 
 
Pytanie 167 
„Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie plików AUTOCAD motywujemy to tym, iŜ na 
rysunkach w udostępnionej dokumentacji brak jest dokładnego wymiarowania elementów co 
uniemoŜliwia rzetelną wycenę i sprawdzenie przekazanych przedmiarów” 
Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa dostępna jest jedynie w formacie PDF. Odpowiedź jak na pytanie 156. 
 
Pytanie 168 
„W przedmiarze "automatyka i bms” pozycja nr 4 "kabel" 18501,60 m? Jaki to rodzaj kabla?”  
Odpowiedź: 

Pozycja nr 4 Przedmiaru Robót Automatyki i BMS dotyczy prac rozruchowych. Wszystkie typy kabli 
zostały określone. Nie ma w przedmiarze pozycji kabla o dł. 18501,6 m. 
 
Pytanie 169 
„W decyzji nr 2523/2010 ( pozwolenie na budowę) przywołane jest:  
- Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 822/2010 z dnia 29.10.2010 
- Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 723/2010 z dnia 23 .09.2010  
na prowadzenie badań archeologicznych  
- Opinia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z dnia 24.06.2010 r.  
i 30.08.2010 r.  
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Czy w zapisach tych pozwoleń zawarte są informacje, które powinien znać oferent w celu 
przygotowania prawidłowej oferty?  
JeŜeli tak, to prosimy o załączenie ich na stronie internetowej związanej z przetargiem.”  
Odpowiedź: 

Przytoczone pisma nie zawierają informacji, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty. 
Prace archeologiczne monitorujące oraz zabezpieczające i dokumentacyjne towarzyszące 
budowlanym pracom ziemnym, będzie nadzorował archeolog, zatrudniony na odrębną umowę przez 
Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 170 
„Projekt Odwodnienia Wykopu przewiduje usuwanie wody w ilości około 56 m3/h. W warunkach 
technicznych wydanych przez AQANET z dnia 2010-05-31 dopuszczalna ilość wód odprowadzanych 
do kanału deszczowego wynosi 10 dm3/s co wynosi 36 m3/h. Czy projektant przewidział zwiększony 
od dopuszczonego przez AQANET limitu zrzutu wody?” 
Odpowiedź: 

Projektant uzyskał informację od Aquanet, iŜ zrzut wody w czasie prac budowlanych związanych  
z odwodnieniem wykopu nie jest zrzutem uŜytkowym (eksploatacyjnym) i  nie podlega uzgodnieniu.  
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