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	Zamówienie:
	Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).

	Autopoprawki do dokumentacji przetargowej stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr sprawy BGW-III.272.2.2017



Poznań, dnia 17 września 2019 r. 


Wykonawcy 
Wszyscy zainteresowani
							strona bip.umww.pl	

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)”, w ramach dwóch części, nr sprawy: BGW-III.272.2.2017

Autopoprawki Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, informuje, że w trybie autopoprawek wprowadza następujące zmiany w dokumentacji przetargowej:
1. SIWZ, rozdział XIII Opis punktów dla kryteriów wyboru ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 3. Sposób obliczania punktów, ppkt A. W zakresie Części nr 1., tabela Lp. 4 Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
było: 	Por to liczba punktów przyznanych za sposób organizacji zespołu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna w tym podkryterium od 0 do 2 pkt na podstawie opisu sposobu organizacji zespołu, złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: zastępowalność i zapewnienie ciągłości prac, przy przyznaniu 1 pkt za każdą dodatkową osobę wykazaną na stanowisku Analityka. 
jest: 	Por to liczba punktów przyznanych za sposób organizacji zespołu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna w tym podkryterium od 0 do 2 pkt na podstawie opisu sposobu organizacji zespołu, złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: zastępowalność i zapewnienie ciągłości prac, przy przyznaniu 1 pkt za każdą dodatkową osobę (jednak nie więcej niż dwie) wykazaną na stanowisku Analityka. 
2. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §6a ust. 1 pkt 1.5:
było: 		1.5.	analiza wyników testów i usuwanie ujawnionych wad.
jest: 	1.5.	analiza wyników testów i usuwanie ujawnionych błędów.
3. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §6a ust. 10:
było: 	Jeżeli wyniki testów wykażą, że liczba błędów nie przekracza poziomu określonego w kryteriach odbioru danego etapu testów wyspecyfikowanych w planie testów, Zamawiający może dokonać Odbioru Warunkowego Produktu poprzez podpisanie Warunkowego Protokołu Odbioru. W razie dokonania Warunkowego Odbioru Produktu, Wykonawca usunie wszystkie stwierdzone Wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz przedstawi Produkt do ponownego Odbioru. Jeżeli w ramach ponownego Odbioru nie zostaną stwierdzone żadne Wady Produktu za datę odbioru Produktu uważa się datę podpisania Warunkowego Protokołu Odbioru. Jeżeli w ramach ponownego Odbioru zostaną stwierdzone Wady Produktu, Warunkowy Odbiór Produktu nie wywołuje żadnych skutków, a terminem wykonania Produktu będzie termin podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.
jest: 	Jeżeli wyniki testów wykażą, że liczba błędów nie przekracza poziomu określonego w kryteriach odbioru danego etapu testów wyspecyfikowanych w planie testów, Zamawiający może dokonać Odbioru Warunkowego Produktu poprzez podpisanie Warunkowego Protokołu Odbioru. W razie dokonania Warunkowego Odbioru Produktu, Wykonawca usunie wszystkie stwierdzone błędy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz przedstawi Produkt do ponownego Odbioru. Jeżeli w ramach ponownego Odbioru nie zostaną stwierdzone żadne błędy Produktu za datę odbioru Produktu uważa się datę podpisania Warunkowego Protokołu Odbioru. Jeżeli w ramach ponownego Odbioru zostaną stwierdzone błędy Produktu, Warunkowy Odbiór Produktu nie wywołuje żadnych skutków, a terminem wykonania Produktu będzie termin podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.
4. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §6b ust. 2 pkt 2.6.:
było:	2.6.	Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru oprogramowania (Załącznik nr 7 do Umowy). Zamawiający może odebrać oprogramowanie bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami bądź odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
jest:	2.6.	Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru oprogramowania (Załącznik nr 7 do Umowy). Zamawiający może odebrać oprogramowanie bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami bądź odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia błędów, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
5. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §6b ust. 2 pkt 2.7.:
było:	2.7.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru oprogramowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po usunięciu wad punkty od 2.3 do 2.6 stosuje się odpowiednio. Jeżeli powoduje to opóźnienia Zamawiający ma prawo naliczyć stosowne kary umowne.
jest:	2.7.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia błędów  wskazanych w protokole odbioru oprogramowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po usunięciu błędów punkty od 2.3 do 2.6 stosuje się odpowiednio. Jeżeli powoduje to opóźnienia Zamawiający ma prawo naliczyć stosowne kary umowne.
6. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §6b ust. 2 pkt 5.6.:
było:	5.6.	W ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych Zamawiający zakończy kontrolę w ramach odbioru etapu/końcowego, zawiadamiając o  tym Wykonawcę. Z czynności odbioru spisany będzie protokół kontroli wg Załącznika nr 3 do Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku kontroli. Zamawiający może odebrać przedmiot Umowy bez zastrzeżeń w protokole kontroli lub wnieść zastrzeżenia odmawiając dokonania odbioru do czasu usunięcia błędów, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
jest:	5.6.	W ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych Zamawiający zakończy kontrolę w ramach odbioru etapu/końcowego, zawiadamiając o  tym Wykonawcę. Z czynności odbioru spisany będzie protokół kontroli wg Załącznika nr 3 do Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku kontroli. Zamawiający może odebrać przedmiot Umowy bez zastrzeżeń w protokole kontroli lub wnieść zastrzeżenia odmawiając dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i błędów, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
7. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §11 ust. 9 pkt 9.16.:
było:	9.16.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. wykonania zastępczego w oparciu o przepisy art. 480 Kodeksu cywilnego, gwarancja nie obejmuje błędów SIPWW, które zostały spowodowane jego modyfikacją przez osoby trzecie. Ciężar dowodu, że ewentualne wady SIPWW zostały spowodowane jego modyfikacją przez osoby trzecie spoczywa na Wykonawcy.
jest:	9.16.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. wykonania zastępczego w oparciu o przepisy art. 480 Kodeksu cywilnego, gwarancja nie obejmuje wad i błędów SIPWW, które zostały spowodowane jego modyfikacją przez osoby trzecie. Ciężar dowodu, że ewentualne wady lub błędy SIPWW zostały spowodowane jego modyfikacją przez osoby trzecie spoczywa na Wykonawcy.
8. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §11 ust. 9 pkt 9.26.3.:
[bookmark: _Ref491216397]było:	9.26.3	bezpłatnym dostarczeniu, a po uzgodnieniu z Zamawiającym także instalacji i konfiguracji niezbędnych lub celowych aktualizacji lub poprawek (w tym tzw. łat programowych - ang. „patch”) oprogramowania dedykowanego SIPWW wytworzonego przez Wykonawcę, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji poprawek, instrukcji instalacji, instrukcji użytkowania i kodów źródłowych. Podstawą do wdrażania wyżej wymienionych poprawek będzie niezgodne z wymaganiami SIWZ funkcjonowanie oprogramowania dedykowanego wynikające z ukrytych wad (nie stwierdzonych na etapie odbiorów) bądź zmian powstałych na skutek przeprowadzenia niezbędnych lub celowych poprawek oprogramowania podstawowego i gotowego, o których mowa w pkt 9.26.1,
jest:	9.26.3	bezpłatnym dostarczeniu, a po uzgodnieniu z Zamawiającym także instalacji i konfiguracji niezbędnych lub celowych aktualizacji lub poprawek (w tym tzw. łat programowych - ang. „patch”) oprogramowania dedykowanego SIPWW wytworzonego przez Wykonawcę, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji poprawek, instrukcji instalacji, instrukcji użytkowania i kodów źródłowych. Podstawą do wdrażania wyżej wymienionych poprawek będzie niezgodne z wymaganiami SIWZ funkcjonowanie oprogramowania dedykowanego wynikające z ukrytych błędów (nie stwierdzonych na etapie odbiorów) bądź zmian powstałych na skutek przeprowadzenia niezbędnych lub celowych poprawek oprogramowania podstawowego i gotowego, o których mowa w pkt 9.26.1,

9. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §11 ust. 9 pkt 9.1:
było: 	9.1.	Gwarancja obejmować będzie usuwanie ujawnionych po odbiorze wad lub błędów przedmiotu Umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
jest: 	9.1.	Gwarancja obejmować będzie usuwanie ujawnionych po odbiorze błędów przedmiotu Umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
10. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §16 ust. 6:
było:	6.	Odbiory w ramach zamówienia dokonywane będą przez powoływane przez Zamawiającego komisje odbioru, w skład których wchodzić będą m.in. Inżynier Projektu oraz przedstawiciele Zamawiającego.
jest:	6.	Odbiory w ramach zamówienia dokonywane będą przez powoływane przez Zamawiającego Komisje Odbiorowe, w skład których wchodzić będą m.in. Inżynier Projektu oraz przedstawiciele Zamawiającego.
11. Załącznik nr 3a do SIWZ – IPU (część 1.) §12 ust. 2 pkt 2.15 (po zmianie numeracji punkt ten ma numer 4.15):
było: 	SIOWW
jest: 	SIPWW
12. [bookmark: _Toc482613506][bookmark: _Toc485054942][bookmark: _Toc487448211][bookmark: _Toc485897852][bookmark: _Toc507958586][bookmark: _Toc536448136][bookmark: _Toc536448810][bookmark: _Toc384885198][bookmark: _Toc387350095]Załącznik nr 4a do SIWZ (SOPZ część 1.), rozdział 1.4 Słownik pojęć i skrótów:
dodano:	OGC usługi – Usługi danych przestrzennych określone przez standardy OPEN GIS CONSORTIUM: WFS, WMS, WCS, WMTS, CSW.
13. Załącznik nr 8. do SOPZ (część 1.), rozdział 5.2 Wymagania Warstwa Serwerów Frontend, pkt 1.1:
było: 	Serwery muszą być zgodne z wymaganiami minimalnymi dla rozwiązania opisanymi w 5.3.1 oraz zapewniać 100% kompatybilność z obudową kasetową (chassis) opisaną w punkcie 5.3.2.
jest:	Serwery muszą być zgodne z wymaganiami minimalnymi dla rozwiązania opisanymi w 5.3.1 oraz zapewniać 100% kompatybilność z obudową kasetową (chassis) opisaną w punkcie 5.3.1. pkt 2.
14. Załącznik nr 8. do SOPZ (część 1.), rozdział 5.2.1. Oprogramowanie:
dodano:	1.6 	Zamawiający musi mieć prawo do używania starszej wersji serwerowego systemu operacyjnego.
1.7 	Zamawiający musi posiadać prawo do zarządzania licencjami z poziomu portalu internetowego w ramach własnego konta dostępowego.
15. Załącznik nr 4b do SIWZ (SOPZ część 2.), rozdział 2.4. Komputery typu Laptop typ B, pkt 4:
było: 	HDD min. 1 TB
SSD min. 256 GB
jest:	HDD min. 1 TB
SSD min. 256 GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
16. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób (część 1.), lit. q) Trener, nagłówek tabeli:
było:	Czas trwania projektu 
           od – do
(mm.rrrr – mm.rrrr)
jest:	Czas trwania szkolenia 
           od – do
(mm.rrrr – mm.rrrr)
17. Załącznik nr 8 do SOPZ (część 1.), rozdział 4.1 Wymagania Warstwa Routerów Internet punkt 6:
było:	Router musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9 KB.
jest:	Router musi obsługiwać ramki jumbo o wielkości 9000 B.
18. Załącznik nr 8 do SOPZ (część 1.), rozdział 4.2 Wymagania Warstwa Przełączników Zewnętrznych pkt 12:
[bookmark: _Hlk19454463]było:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach.
jest:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9000 B) na wszystkich interfejsach.
19. [bookmark: _Toc492989352][bookmark: _Toc529911944]Załącznik nr 8 do SOPZ (część 1.), rozdział 4.5 Wymagania Warstwa Przełączników, podrozdział Wymagania dla przełączników backend pkt 15:
było:	Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9KB).
jest:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9000 B).
20. Załącznik nr 8 do SOPZ (część 1.), rozdział 4.5 Wymagania Warstwa Przełączników, podrozdział Wymagania dla przełączników backup pkt 12:
było:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach.
jest:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9000 B) na wszystkich interfejsach.
21. Załącznik nr 8 do SOPZ (część 1.), rozdział 4.5 Wymagania Warstwa Przełączników, podrozdział Wymagania dla przełączników management pkt 12:
było:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach.
jest:	Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9000 B) na wszystkich interfejsach.
22. Zmiany w SIWZ oraz w załącznikach nr 4a i 4b do SIWZ (odpowiednio SOPZ do części 1. i 2. postępowania) wraz z załącznikami nanosi się odpowiednio w załączniku nr 1. do SIWZ – Formularzu ofertowym wraz z załącznikami, w załączniku nr 5a do SIWZ – Wykaz dostaw i usług, w załączniku nr 5b do SIWZ – Wykaz dostaw oraz w załączniku nr 6. do SIWZ Wykaz osób. 

23. W SIWZ (rozdz. XI, miejsce otwarcia ofert) zmienia się miejsce otwarcia ofert na następujące:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Biuro Geodety Województwa
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
sala nr 103
Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego
ds. budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
/-/
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