UCHWALA NR 1702/2025
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu i ,Zaproszenia do negocjacji” oraz powotania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. , Powierzenie Spétce
»Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. 0. (Wykonawca) realizacji zadania publicznego na rzecz
Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajacy) w zakresie realizacji ustug Inwestora Zastepczego
Inwestycji Zamawiajacego pn. ,Budowa Kompleksu Mieszkalno — Biurowego dla pracownikéw
i personelu medycznego” — etap I”

Na podstawie art.41ust.1liart.57 ust.5ustawy zdnia 5czerwca 1998r. o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. z22024r., poz. 566 ze zm.), w zwigzku z art. 55 ust. 1 oraz
art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024,
poz. 1320 t.j.), Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1.

Zatwierdza sie tryb zamowienia z wolnej reki oraz ,,Zaproszenie do negocjacji” dla postepowania
pn. ,Powierzenie Spodice ,Szpitale Wielkopolski” Sp. zo. o. (Wykonawca) realizacji zadania
publicznego na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajgcy) w zakresie realizacji ustug
Inwestora Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego pn. ,,Budowa Kompleksu Mieszkalno — Biurowego
dla pracownikéw i personelu medycznego” — etap 1”.

§2.

1. Powotuje sie komisje przetargowa w sktadzie: Przewodniczacy: Pan  Jakub Sadowski -
Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego, Zastepca Przewodniczgcego: Pan Julian Marek Nejman — Zastepca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego,
Sekretarz: Pani Paulina Katuzna — Gtéwny Specjalista Biura Zamdwienn Publicznych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego, Cztonek: Pani Lilia Kolat — Radca Prawny Biura
Prawnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego, Cztonek: Pani Monika
Paczynska — Kierownik Oddziatu Administrowania Mieniem Departamentu Gospodarki Mieniem
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.

2. Organizacje, tryb pracy oraz obowigzki i odpowiedzialnos$é¢ poszczegdlnych cztonkédw komisiji
przetargowej okresla Regulamin udzielania zamoéwien publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.




§3.

1. Upowaznia sie Pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego
do jednoosobowej reprezentacji Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu, a w szczegdlnosci do
sktadania o$wiadczen woli iwiedzy, zatwierdzania czynnosci w postepowaniu, zatwierdzania
protokotu z postepowania oraz do zawarcia umowy z Wykonawca.

2. W przypadku nieobecnosci Pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego, do czynnos$ci opisanych w ust. 1 upowaznia sie Pana Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§4.

»,Zaproszenie do negocjacji” wraz z projektowanymi postanowieniami umowy na realizacje ustug
Inwestora zastepczego  Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego pn. ,Budowa kompleksu
mieszkalno - biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego” - etap | stanowig zatgcznik do
uchwaty.

§5.

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§6.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.







Zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr 1702/2025
ZAMAWIAJACY: Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 17 kwietnia 2025 .

Wojewddztwo Wielkopolskie
z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

NIP: 778-13-46-888

Adres do korespondencji:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Gospodarki Mieniem

al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

sekretariat - pietro Xl czes¢ A pokoj 1144

tel.: 61 626 65 40

e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

Znak postepowania: DG-VI.772.17.2025

Uwaga: w korespondenc;ji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie tym znakiem.

WYKONAWCA:

Szpitale Wielkopolski

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Poznaniu, ul. Witosa 45, 61 — 693 Poznan,

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000385647

ZAPROSZENIE DO NEGOCIACII

W TRYBIE ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO pn.:

»Powierzenie Spétce ,Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0.0. (Wykonawca) realizacji zadania publicznego
na rzecz Wojewoddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajacy) w zakresie realizacji ustug Inwestora
Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego pn. ,Budowa Kompleksu Mieszkalno — Biurowego dla
pracownikdéw i personelu medycznego” —etap I”.

Znak postepowania: DG-VI.772.17.2025

Poznan, ... kwietnia 2025 .




Zamawiajacy, Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu , zamierza udzieli¢ zamdwienia publicznego w trybie zamdwienia z
wolnej reki, w przedmiocie jaki zostat okreslony powyzej, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11)
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) —
dalej jako Pzp.

W zwigzku z powyziszym, zgodnie z art. 213 ust. 1 w zwigzku z art. 217 ust. 1 ww. ustawy,
Zamawiajacy zaprasza Panstwa do negocjacji tresci umowy w przedmiocie jak podano wyzej.

Informacje szczegétowe:

1. Przedmiotem zamowienia jest powierzenie Spoétce ,Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. o (Wykonawca)
realizacji zadania publicznego na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajgcy) w zakresie
realizacji ustug Inwestora Zastepczego Inwestycji Zamawiajagcego pn. ,Budowa Kompleksu
Mieszkalno — Biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego” — etap |,

2. Szczegbtowy opis oraz sposdb realizacji ustugi zawarty zostat w Zataczniku nr 2 do niniejszego
Zaproszenia — Projektowane postanowienia umowy.

3. CPV przedmiotu zaméwienia:

71244000 — Kalkulacja kosztdw, monitoring kosztow

71245000 — Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000 — Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

71520000 — Ustugi nadzoru budowlanego

71530000 — Doradcze ustugi budowlane

71540000 — Ustugi zarzadzania budowg

71541000 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71630000 — Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie zostanie wykonane w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Szczegdty wskazane w Zatgczniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

5. W postepowaniu moze wzig¢ udziat Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu
z postepowania.
6. Zamawiajacy na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp odstepuje od zadania ztozenia przez Wykonawce

oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

7. Nie pozniej niz wraz z zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, sktada nastepujace podmiotowe S$rodki dowodowe oraz
oswiadczenia, w formie okreslonej w pkt 10 Zaproszenia do negocjaciji:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 Pzp,




10.

11.

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie
publiczne tytutem srodka karnego,

— sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

2) oswiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania w zakresie
podstaw wykluczenia wymienionych w §2 ust. 1 pkt 7 lit. a), b), c) i d) Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéow dowodowych oraz innych dokumentdw, oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajqcy
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.), tj. na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie
publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktdcenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa
narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.).

4) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwiagzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

W niniejszym postepowaniu negocjacje odbeda sie w formie bezposredniej w uzgodnionym
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg terminie, wskazanym w odrebnej korespondenc;ji.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza komunikacje
ustng w toku prowadzonych przez strony negocjacji, adekwatnie do potrzeb Zamawiajgcego i w celu

sprawnego oraz efektywnego dochodzenia do uzgodnienia wszystkich istotnych elementéw przysztej
umowy, o ile tres¢ takiej komunikacji zostanie udokumentowana.

Wszelkie dokumenty lub oswiadczenia muszg by¢ ztozone pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 tj.) oraz




rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zadac zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

12. W negocjacjach moga wzig¢ udziat osoby uprawnione lub upowaznione do zaciggania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

13. Wyjasnien udziela:

Monika Paczyniska, Departament Gospodarki Mieniem, al. Niepodlegtosci 34, tel. 61-714
Poznan, tel. 61 626 75 53, e-mail: monika.paczynska@umww.pl

Zataczniki:
1. Wazér oswiadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania;

2. Projektowane postanowienia umowy.




l. Informacja RODO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 34, 61-714
Poznan, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzedu na platformie ePUAP:
Jumarszwlkp/SkrytkaESP.

2) W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna kontaktowac sie
z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub
elektronicznie poprzez skrytke elektroniczng ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP  lub  e-mail:
inspektor.ochrony@umww.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu zwigzanym
z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia, zawarcia i rozliczenia umowy oraz w celu
archiwizacji, a w przypadku dofinansowania zamoéwienia ze $rodkéw unijnych w celu monitoringu,
sprawozdawczosci i kontroli.

4) Panstwa dane oferentéw beda ujawnione:

i. podmiotom swiadczgcym ustugi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych
umow dotyczacych: serwisu i wsparcia systemow informatycznych, utylizacji dokumentacji
niearchiwalnej, przekazywania przesytek pocztowych,

ii. w ramach postepowania w oparciu o przepisy prawa w szczegdlnosci przepisy ustawy z
dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
iii. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
iv. w oparciu o przepisy wiasciwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiajgcego,

v. podmiotom dokonujagcym badan i kontroli na zlecenie UMWW w zwigzku
z dofinansowaniem ze srodkéw unijnych.

5) Dane osobowe bedy przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamowienia lub dtuzej tj. przez okres obowigzywania umowy chyba, ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczen lub inny obowigzek
wymagany przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.

6) Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
- konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7) Przetwarzane dane osobowe nie bedg stuzyty do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie beda przekazywane poza EOG
i organizacji miedzynarodowych.

Il. Informacja o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisow RODO




Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane w ramach postepowania o zamdwienie publiczne

przystuguje:

1)

2)

3)

4)

5)

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
W przypadku skorzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajagcy moze
zadac od osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoiczonego postepowania o udzielenie zamdwienia,

Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz jego zatgcznikéw),

Na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego). Prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania. W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczgcego prawa, o ktérym mowa w art.
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostepnianie protokotu
postepowania lub zafacznikéw do tego protokotu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa
w powyzej i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio,

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

Ponadto osobie, ktorej dane dotyczg nie przystuguje: w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usuniecia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych,
o ktérym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.




Znak sprawy: DG-VI.772.17.2025 Zatacznik Nr 1 do Zatfacznika Nr 1

Wykonawca:

Szpitale Wielkopolski Sp. z 0. o.

ul. Witosa 45, 61-693 Poznan

KRS: 0000385647 NIP 7831671893

reprezentowany przez:

Leszka Sikorskiego — Prezesa Zarzadu

Oswiadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a), b), c), d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentdw, oswiadczen, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z

2020 r. poz. 2415 ze zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Powierzenie Spétce
»Szpitale Wielkopolski” Sp. z o0.0. (Wykonawca) realizacji zadania publicznego na rzecz
Wojewodztwa Wielkopolskiego (Zamawiajacy) w zakresie realizacji ustug Inwestora
Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego pn. ,Budowa Kompleksu Mieszkalno — Biurowego
dla pracownikéw i personelu medycznego” — etap |, prowadzonego w trybie zamdwienia z
wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3-6
ustawy Pzp okreslonych w zaproszeniu do negocjac;ji.

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majqgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z
ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki

naprawcze i zapobiegawcze:

3. Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 7 31.7.2014, str. 1),




dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576.

4. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzqcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)2.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

DOKUMENT NALEZY OPATRZYC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

1 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje si¢ udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien publicznych,
a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 91 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—
j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) ilit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) ilit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a)  obywateli rosyjskich lub 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdéw z siedziba w Rosji;

b)  0sOb prawnych, podmiotow lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza

do podmiotu, o ktéorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa
w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéow, na ktérych zdolnosci polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz shuzqgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si¢:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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Zatgcznik Nr 2 do Zatacznika Nr 1
Umowa nr ...
na realizacje ustug Inwestora zastepczego Inwestycji Wojewodztwa Wielkopolskiego pn.
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego —
etap |

zawarta w Poznaniu, ............ 2025 r. pomiedzy:

Wojewddztwem Wielkopolskim z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP: 778-13-46-888,
REGON: 631257816, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez .. —
Wicemarszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, dziatajgcego na podstawie upowaznienia
Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego zawartego w uchwale Zarzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego numer ...

a

Spotka ,Szpitale Wielkopolski” Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Poznaniu,

ul. Witosa 45, 61-693 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000385647, ktdrej akta rejestrowe sg przechowywane przez
Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, REGON 301737006, NIP 783-167-18-93, o kapitale zaktadowym
16.000.000 PLN, zwang dalej Wykonawca lub Inwestorem Zastepczym, reprezentowang
przez Prezesa Zarzadu Spotki Pana Leszka Sikorskiego.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg niniejsza umowe, zwang dalej ,,Umowga” o nastepujacej
tresci:

llekro¢ w niniejszej umowie, zwanej dalej Umowg uzyte bedg podane nizej zwroty lub
wyrazenia nalezy je rozumied i interpretowac we wskazany ponizej sposéb:

1. Budynek mieszkalno - biurowy lub Budynek MB - budynek jaki Wojewddztwo
Wielkopolskie planuje wybudowaé¢ na Nieruchomosci, zgodnie z Pozwoleniem na
budowe Budynku MB;

2. Dzien - ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym wielkg literg nalezy przez
to rozumieé¢ Dni/Dziei robocze/roboczy, to jest dni kalendarzowe z wytaczeniem
wszystkich niedziel, sobdét oraz z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy nie
bedacych niedzielami,

3. dzien - ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym matg literg nalezy przez
to rozumie¢ dni/dzien kalendarzowe/kalendarzowy, to jest wszystkie dni roku bez
jakiegokolwiek wytgczenia;

4. Inwestycja — budowa Budynku MB na Nieruchomosci, zgodnie z Pozwoleniem na
budowe Budynku MB i obejmujgca wszelkie zadania, naktady i czynnosci niezbedne do
wybudowania Budynku MB, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Budynku MB,
zagospodarowania catosci terenu Nieruchomosci i uzyskania mozliwosci korzystania z
Budynku MB i Nieruchomosci, zgodnie z Zatozeniami Inwestycyjnym Zamawiajgcego;

5. Inwestycja etap | — obejmuje wykonanie: przytacza elektroenergetycznego zasilajgcego
plac budowy, wykonanie przyfacza wodnego, przytacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza

1
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

kanalizacji deszczowej oraz wykonanie robét stanu surowego budynku do poziomu 0
wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi (instalacja uziemiajgca) i sanitarnymi
(kanalizacja podposadzkowa w ptycie fundamentowej).

Kontrakt/Kontrakty - umowy zawarte w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przez
Wykonawce na dostawe, ustugi i roboty budowlane celem petnej i terminowej realizacji
Inwestycji, dla ktérych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustugi
zastepstwa inwestycyjnego na podstawie Umowy;

Nieruchomos¢ - nieruchomos¢ gruntowa, potozona w Poznaniu przy ul. Dojazd 32
dziatka nr 2/11, numer ksiegi wieczystej PO1P/00361216/9, o powierzchni 0.5068 ha;
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia — postepowanie wszczete w drodze przestania
do Wykonawcy zaproszenia do negocjacji w celu wynegocjowania postanowien Umowy,
prowadzone w trybie postepowania z wolnej reki, zgodnie z przepisami Pzp;

Pozwolenie na budowe Budynku MB — pozwolenie na budowe z 30.12.2024 r. numer
923/2024 wydane przez Prezydenta Miasta Poznania;

Projekt Budowlany — dokumentacja projektowa Budynku MB obejmujgca Projekt
Architektoniczno — Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu;

Strony - strony Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy razem;

Umowa — niniejsza umowa na realizacje ustugi Inwestora Zastepczego w ramach dziatan
inwestycyjnych Wojewddztwa Wielkopolskiego obejmujacych budowe obiektu
mieszkalno-biurowego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu, zgodnie z Pozwoleniem na
budowe Budynku MB, zawarta w wyniku rozstrzygniecia Postepowania o udzielenie
zamowienia;

Wykonawca lub Inwestor Zastepczy — podmiot, z ktéorym zawarta zostata Umowa w
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia;

Wykonawcy Zamawiajacego — wykonawcy zamoéwien realizowanych na rzecz
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, wybrani przez Wykonawce
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

Wymagania Zamawiajgcego - zbiorcze okreslenie na wszelkie wymagania stawiane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, dotyczace sposobu realizacji i wykonania catosci
Przedmiotu Zamowienia, a tym samym Przedmiotu Umowy, okreslone w Umowie i
wszelkich zatacznikach do niej, Ofercie Wykonawcy;

Wynagrodzenie Catkowite — kwota brutto podana przez Wykonawce w Ofercie
Wykonawcy i okreslona w Umowie, stanowigca tgczne wynagrodzenie ryczattowe
nalezne Wykonawcy z tytutu prawidtowego wykonania w catosci Przedmiotu
Zamowienia to jest wykonania Przedmiotu Umowy zgodnego z Umowsg, to jest w sposdb
okreslony w Umowie, jak tez zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego;

Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego - uzgodnione cele i charakterystyka Budynku
MB nie zawarte w Projekcie Budowlanym. Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
stanowig zatgcznik numer 1 do Umowy;

Zamawiajacy — Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu,, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP:
778-13-46-888, REGON: 631257816.

§1

Przedmiot Umowy — zatozenia ogodlne

Przedmiotem Umowy jest petnienie przez Wykonawce roli Inwestora Zastepczego przy
realizacji Inwestycji, to jest wykonywanie ustug Inwestora Zastepczego w ramach dziatan
2

12



inwestycyjnych Wojewddztwa Wielkopolskiego jako Inwestora, obejmujgcych budowe

Budynku mieszkalno — biurowego na Nieruchomosci, zgodnie z Pozwoleniem na budowe

Budynku MB, Projektem Budowlanym dla Inwestycji etap I.

W rozumieniu Stron Inwestor Zastepczy jest podmiotem dziatajacym odptatnie w

imieniu Zamawiajacego, to jest Inwestora finansujgcego Inwestycje i wifasciciela

Nieruchomosci (Inwestora) i odpowiedzialnym przed nim za organizacje i koordynacje

dziatan wszystkich stron uczestniczagcych w procesie budowlanym i inwestycyjnym

obejmujacym realizacje Inwestycji etap I.

Celem Umowy jest powierzenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy kompleksowej

organizacji i nadzoru nad procesem budowlanym i inwestycyjnym obejmujgcym

realizacje Inwestycji etap |, to jest powierzenie przez Zamawiajacego Wykonawcy

realizacji wszelkich zadan i obowigzkéw Inwestora, obejmujgcych czynnosci faktyczne i

prawne, zapewniajgcych zgodnie z prawem, obowigzujagcymi normami i przepisami,

dobrymi praktykami, zrealizowanie Inwestycji etap | zgodnie z Pozwoleniem na budowe

Budynku MB, Projektem Budowlanym oraz Zatozeniami Inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

Inwestycja realizowana bedzie na Nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Nieruchomos$¢ jest niezabudowana i przygotowana do realizacji Inwestycji. Wykonawca

potwierdza, ze na dzieh zawarcia Umowy, zapoznat sie ze stanem Nieruchomosci i w

zwigzku z tym nie stwierdza przeszkdd w realizacji Inwestycji.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Pozwolenia na budowe Budynku MB oraz

dokumentacji postepowania administracyjnego dotyczacego jej wydania, uzyskanych

przez Wykonawce na Zlecenie Zamawiajagcego na podstawie umowy numer DG-

VI/31/2023 2 01.09.2023 r. poprzedzajacej zawarcie Umowy.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Projektem Budowalnym, obejmujacym Projekt

Architektoniczno — Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu. Projekt Budowlany

przygotowany zostat przez Wykonawce na zlecenie Zamawiajacego na podstawie

umowy numer DG-VI/31/2023 z 01.09.2023 r. poprzedzajacej zawarcie Umowy.

Zamawiajgcy odebrat i zatwierdzit Projekt Budowlany zrealizowany przez Wykonawce na

podstawie umowy o jakiej mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca potwierdza, ze na

dzien zawarcia Umowy dysponuje przekazanym mu przez Zamawiajgcego Projektem

Budowlanym.

Inwestycja bedzie zgodna z Zatozeniami Inwestycyjnymi Zamawiajacego.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Harmonogramem Inwestycji stanowigcym

zatgcznik numer 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje nastepujace kategorie ustug Wykonawcy:

1) Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego postepowan
o udzielnie zamdwien publicznych, zgodnie z Pzp, obejmujgcych wszelkie zamowienia
sktadajace sie na realizacje Inwestycji etap |;

2) Nadzér nad prawidtowoscig realizacja wszelkich umoéw realizowanych w zwigzku
z Inwestycj, w tym umow realizowanych przez wykonawcédw wytonionych
w postepowaniach o jakich mowa w pkt 1);

3) Nadzér nad prawidtowoscia realizacji Inwestycji co obejmuje w szczegdlnosci nadzér
nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi, montazowymi i wykonczeniowymi,
realizacjg odbioréw wszelkich robét budowlanych, ustug, prac, dostaw realizowanych
w ramach Inwestycji;

4) Obstuge finansowa i prawno — administracyjng Inwestycji;

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad Projektem Budowlanym.
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10.

11.

12.

Zakres zadan i obowigzkéw Wykonawcy przypisanych do poszczegdlnych kategorii ustug
wskazanych w ust. 9 wskazany zostat w paragrafach 2, 3, 4, 5, 6 Umowy.

Wszystkie obowigzki Wykonawcy wynikajagce z Umowy to obowigzki Inwestora
Zastepczego w rozumieniu roli i zadan tego podmiotu wskazanej w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Wykonawca petnigc funkcje Inwestora Zastepczego zobowigzany jest
realizowa¢ wszelkie zadania i obowigzki, spoczywajace na Zamawiajgcym jako
inwestorze realizujgcym inwestycje budowlang objetg Pozwoleniem na budowe
Budynku MB, zwyczajowe przypisane zadaniom i obowigzkom Inwestora Zastepczego, w
zakresie w jakim jest to niezbedne do wykonania Celu Umowy.

Na podstawie Umowy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
Przedmiot Umowy, na warunkach wskazanych w Umowie. Tym samym na podstawie
Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji petnienie funkcji
Inwestora zastepczego oraz petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji Inwestycji etap
l.

§2
Ustugi Wykonawcy — przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych

W ramach przedmiotowej Ustugi Wykonawca jako reprezentant Zamawiajgcego

realizowac bedzie wszelkie czynnosci faktyczne i prawne sktadajgce sie na udzielenie

zamoéwien publicznych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, co obejmuje w

szczegoblnosci:

1) okreslenie z nalezytg starannoscig wartosci szacunkowej planowanych do udzielenia
zamowien,

2) przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia - zawartos¢ merytoryczna/techniczna,

3) przygotowanie specyfikacji warunkow zamdwienia,

4) przygotowanie ogtoszenia o zamowieniu,

5) powotanie i udziat w komisjach przetargowych,

6) prowadzenie korespondencji z podmiotami ubiegajagcymi sie o udzielenie
zamowienia,

7) wykonanie wszelkich czynnosci technicznych i organizacyjnych zwigzanych z
udzieleniem zamodwienia publicznego, w tym umieszczenie ogtoszen i innych
dokumentdéw we wtasciwym publikatorze,

8) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow,

9) udzielanie odpowiedzi w imieniu Zamawiajagcego na odwotfania ztozone przez
wykonawcow zamoOwienia oraz reprezentacja Zamawiajagcego w ewentualnym
postepowaniu odwotawczym,

10) dokonywanie zmian tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia,

11) ocena ztozonych ofert i dokonanie wyboru wykonawcy,

12) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego umowy z wybranym wykonawcy,

13) uniewaznienie catego postepowania lub jego czesci,

14) ponowne wszczecie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przypadku
jego uniewaznienia.
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2. Ustuga realizowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w
szczegblnosci zgodnie z przepisami Pzp.

3. Ustuga swoim zakresem obejmuje wszelkie zamdwienia na roboty budowlane, ustugi,
dostawy i prace konieczne do zrealizowania Inwestycji etap I. Ustuga swoim zakresem
obejmuje wszelkie zamdwienia finansowane przez Zamawiajacego dotyczace realizacji
Inwestycji etap | i odnoszgce sie do realizacji Celu Umowy.

4. Ustuga swoim zakresem obejmuje zamdwienia podlegajace jak i nie podlegajgce Pzp.

5. Ustuge Wykonawca realizowad bedzie w oparciu i zgodnie z art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3, 4
oraz ust. 4 Pzp, jako pomocnicze dziatania zakupowe realizowane przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego, obejmujgce przygotowanie postepowan o udzielenie zaméwienia
oraz przeprowadzenie postepowan o udzielenie zaméwienia w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Wykonawca Ustuge wykonywa¢ bedzie jako petnomocnik
Zamawiajgcego. Z zastrzezeniem ust. 5, Umowa stanowi petnomocnictwo do
realizowania pomocniczych dziatan zakupowych przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci moze udzielic Wykonawcy
odrebnych petnomocnictw w formie uchwal Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§3
Ustugi Wykonawcy — nadzér nad prawidtowoscig realizacji wszelkich umow realizowanych
w zwigzku z Inwestycja etap |

W ramach rzeczonej Ustugi do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie w szczegdlnosci
ocena prawidtowosci realizacji obowigzkdw umownych w ramach umoéw zawieranych przez
Inwestora Zastepczego w ramach Inwestycji etap I.

§4
Ustugi Wykonawcy — nadzér nad prawidtowoscig realizacji Inwestycji co obejmuje w
szczegolnosci nadzor nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi, montazowymi i
wykonczeniowymi, realizacja odbioréw wszelkich robét budowlanych, ustug, prac, dostaw
realizowanych w ramach Inwestycji etap |

1. W ramach danej Ustugi do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) ustanowienie inspektoréw nadzoru w specjalnosciach zgodnie z art. 14 ustawy
Prawo budowlane w liczbie oséb i zakresie niezbednym do wykonywania
prawidtowego nadzoru tych specjalnosci,

2) nadzér nad wykonywaniem obowigzkdw przez ww. inspektorow nadzoru,

3) nadzér nad przestrzeganiem realizacji budowy zgodnie z prawem
budowlanym,

4) wykonywanie potwierdzonej czynnosci nadzoru przez inspektoréw na budowie,
w dostosowaniu do prowadzonych robot w kazdej ze specjalnosci,

5) przekazanie placu budowy oraz miejsca zaplecza budowy,

6) dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
na bazie os$wiadczen wykonawcdw, uprzednio sprawdzenie poprawnosci objecia
kierownictwa budowy i robot przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robot
budowlanych i sporzadzenia Plandw Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
takze dla robot objetych zgtoszeniem,

7) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy, takze dla robdét dla
ktorych dokonano zgtoszenia zamiaru budowy,
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8) wyegzekwowanie od wykonawcy robdét budowlanych obowigzku zapewnienia
ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, w tym aktualnego ubezpieczenia OC w trakcie trwania umowy,

9) nadzér nad wyegzekwowaniem od wykonawcy robdt obowigzku utrzymania
czystosci na terenie prowadzonych prac oraz terenach przylegltych, szczegdlnie
drogach publicznych,

10) nadzér nad wyegzekwowaniem od wykonawcy wtasciwej obstugi geotechnicznej
i geodezyjnej budowy,

11) nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem, warunkami umowy i
specyfikacja warunkéw zamowienia oraz pisemnym zgtaszaniem odstepstw od
harmonogramu,

12) nadzér nad sprawdzaniem jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania
przy wykonywaniu tych robdét wyrobéw dopuszczonych prawnie i zgodnych z
warunkami umowy,

13) nadzér nad wykonywaniem zobowigzan przez dostawcéw wynikajacych z umoéw
zawartych w ramach realizacji Inwestycji etap |,

14) nadzér nad dostawg, montazem i uruchomieniem catego wyposazenia
nadzorowanego obiektu,

15) sktadanie sprawozdan z postepdw w realizacji Inwestycji etap | wraz z dokumentacja
fotograficzng (w wersji elektronicznej) — przesytane Zamawiajgcemu na wskazany
adres poczty elektronicznej,

16) wspotpraca z Zespotem projektantdw nadzoru autorskiego w zakresie realizacji
Inwestycji etap |, w szczegdlnosci zgtaszanie Zespotowi autorskiemu wszelkich
ewentualnych zastrzezen co do dokumentacji i wyegzekwowanie ich ewentualnej
modyfikacji,

17) koordynacja i nadzor nad przekazaniem zadania Inwestycyjnego etap |
Zamawiajgcemu, weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

18) pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, zamowien dodatkowych, robét zamiennych lub robét zaniechanych,

19) sporzadzanie protokotéw koniecznosci w razie wystgpienia robét dodatkowych,
rob6t zamiennych, robét zaniechanych,

20) nadzér nad sprawdzaniem kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zamienne, zaniechane,

21) uzyskanie zgody od Zamawiajgcego na wykonanie robét dodatkowych, zamiennych
jezeli bedzie sie to wigzato ze wzrostem wartosci kontraktu z Wykonawca
zamawiajacego,

22) przygotowywanie protokotdw wad i usterek w przypadku pojawienia sie ich przy
odbiorze,

23) nadzér nad dokonywaniem odbioru robét zanikajgcych,

24) sprawdzanie protokotéw elementéw odbioru robdt i akceptowanie ich w zakresie
rzeczowym i finansowym,

25) nadzér nad kontrolg sprawowang w zakresie przestrzegania przepiséw BHP,

26) koordynacja dziatan stron procesu inwestycyjnego, Wykonawcy zamawiajgcego oraz
nadzoru autorskiego,

27) organizacja, uczestnictwo i prowadzenie spotkan koordynacyjnych zwigzanych z
realizacjg Inwestycji etap |,

28) nadzér nad wydawaniem kierownikom budowy lub kierownikom robét polecen,
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potwierdzonych wpisami do dziennikéw budowy, dotyczacych koniecznosci
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

29) wstrzymanie roboét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem
lub pozwoleniem na budowe,

30) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, udziat w rozruchu oraz archiwizacja
wszystkich protokotéw badan przeprowadzanych w trakcie budowy,

31) potwierdzanie odbioréw i pozyskanie/udziat w przygotowaniu dokumentéw do
odbioru koncowego,

32) pozyskanie/zapewnienie wykonania badan sprawdzajagcych wobec badan
Wykonawcy, wraz z poniesieniem ich kosztow (minimum wykonanie badan
wytrzymatosci betondw i szczelnosci oraz mrozoodpornosci przez akredytowane
laboratorium wraz z pobraniem prébek),

33) w przypadku zejscia wykonawcy z placu budowy przed ukonczeniem zadania udziat
w inwentaryzacji robot wykonanych oraz ilosci materiatéw dostarczonych na
budowe,

34) kontrolowanie prawidtowosci zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wykonaniu
okreslonych robét,

35) pozyskanie dokumentacji powykonawczej,

36) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej,

37) Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego
cyklicznie danych dotyczgcych postepu robdt, a takie sporzadzania wszelkich
raportéw, sprawozdan,

38) Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do stawienia sie w danym dniu roboczym na
wezwanie Zamawiajgcego na terenie prac.

W ramach przedmiotowej Ustugi w zakresie odbioréow do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy

w szczegolnosci :

1) przygotowanie i dokonanie odbiorow w ramach zawartych umow,

2) przygotowanie i dokonanie odbioru koncowego,

3) opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robét z uwzglednieniem
pozyskania i przekazania dokumentacji powykonawczej,

4) potwierdzenie gotowosci do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie
z umowami zawartymi w ramach Inwestycji etap |, potwierdzenie wpisem do
dziennikow budowy,

5) skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej oraz
elektronicznej, przekazanej przez wykonawce robot,

6) skompletowanie wymaganych instrukcji,

7) skompletowanie dokumentéw zamontowanych urzadzen (certyfikaty,
dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) karty gwarancyjne, instrukcje, itp. —
jezeli dotyczy),

8) koordynowanie specjalistycznych odbiorow wymaganych przepisami prawa lub
wymogami dostawcoéw medidw,

9) powotanie komisji odbioru korncowego, powiadomienie o odbiorze wszystkich
uczestnikdbw procesu inwestycyjnego oraz Wykonawce Zamawiajacego,
przeprowadzenie procesu odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru
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koricowego,

10) udziat w komisjach odbiorowych i przekazanie przedmiotu Inwestycji etap |,

11) egzekwowanie usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego,

12) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczych oraz wszystkich
dokumentéw pozwalajgcych na catkowite zakonczenie Inwestycji etap .

§5
Ustugi Wykonawcy — obstuga finansowa i prawno — administracyjna Inwestycji etap |

W ramach danej Ustugi do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1.
2.

O 0N

11.

12.

13.

14.

15.

kontrola kosztdw we wszystkich fazach realizacji Inwestycji etap |,

kontrola prawidiowos$ci wystawianych faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie
zgodnosci ze wszystkimi umowami w ramach Inwestycji etap |,

sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez wykonawcéow i
przekazanie ich do zaptaty,

kontrola nad harmonogramami rzeczcowo — finansowymi umoéw zawartych w ramach
Inwestycji etap |,

przygotowanie materiatow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajgcych wykonawcédw zamawiajagcego za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowigzan umownych,

monitorowanie, by koszty umoéw z Wykonawcami zamawiajgcego nie zostaty
przekroczone,

rozliczenie koncowe Inwestycji etap |,

opracowanie i aktualizowanie harmonogramu ptfatnosci,

informowanie Zamawiajgcego o zmianach w Inwestycji etap |,

. informowanie Zamawiajgcego o kazdej planowanej zmianie w realizacji Inwestycji etap |,

przekazywaniu na kazde wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie lub w wyznaczonym
terminie informacji, wyjasnien i dokumentéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji etap |,
petnienie kompleksowego nadzoru nad realizacjg uméw zawartych z dostawcami,
w szczegblnosci: monitorowanie prawidtowosci ich realizacji, przygotowanie
dokumentacji niezbednej do dokonania stosownych odbioréw, koordynacja realizacji
prac poszczegdlnych firm zewnetrznych, kontrola biezgca postepu prac, etapow
realizacji i jakosci wykonania ustug, wspotpraca z wykonawcami oraz podmiotami
podczas instalacji i konfiguracji infrastruktury,

przygotowanie kompletu dokumentacji niezbednej do dokonania ptatnosci w ramach
poszczegdlnych wydatkdw, wynikajacych z Instrukcji obiegu dokumentow finansowo —
ksiegowych w UMWW, prowadzenie kompleksowej dokumentacji niezbednej do
zapewnienia prawidtowych przeptywow finansowych pomiedzy kontrahentami,
zapewnienie terminowosci i prawidiowosci przeptywow finansowych pomiedzy
Zamawiajgcym a kontrahentami,

wsparcie Zamawiajgcego poprzez przekazywanie dostepnych informacji stuzgcych
wprowadzeniu zakupionych ST i WNiP do ewidencji ksiegowej UMWW,

przechowywanie oryginatéw dokumentéw i ich udostepnianie podczas kontroli na
miejscu lub na wezwanie Zamawiajgcego.
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§6
Ustuga Wykonawcy - sprawowanie nadzoru autorskiego nad Projektem Budowlanym

Nalezy przez to rozumiec nadzdr procesu budowlanego, zwtaszcza w rozumieniu wtasciwych
przepisdw prawa, w tym art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, m.in. pod
katem zgodnosci z zatozeniami Dokumentacji Projektowej i standardami technicznymi,
przygotowanie brakujgcych rysunkow lub sprostowanie wszystkich niescistosci wynikajacych
z rysunkéw, koordynowanie ewentualnych zmian wprowadzonych do Dokumentacji
Projektowej oraz uczestniczenie w spotkaniach i naradach dotyczacych zagadnien
technicznych zwigzanych z Dokumentacja Projektowa.

§7
Ogodlne warunki swiadczenia ustugi Inwestora Zastepczego

1. Wykonawca jako Inwestor Zastepczy bedzie zarzadzat oraz nadzorowat realizacje
Inwestycji etap |. W zakresie wszystkich zadan i obowigzkéw bedzie podlegat
Zamawiajgcemu.

2. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostajg wszystkie ustugi i czynnosci, ktore
bytyby niezbedne do wifasciwego wykonania nadzoru nad terminowa i prawidtowa
realizacjg Inwestycji etap I.

3. Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé odpowiednig kadrg wykwalifikowanych
specjalistow (Zespdt Specjalistow).

4. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajacego
raportow oraz innych dokumentéw niezbednych do potwierdzania stopnia oraz
prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
nadzor nad realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z: przepisami prawa, dobrymi
praktykami, przyjetymi normami, procedurami obowigzujgcymi przy realizacji zadan
finansowanych w ramach budzetu Samorzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego,
Zatozeniami Inwestycyjnymi Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywac beda poszczegdlne
prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy, beda posiadaty stosowne kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkéw. Ponadto osoby, ktére w imieniu
Wykonawcy bedg bezposrednio przebywaty na budowie Inwestycji, bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz stosowne przeszkolenia w
zakresie BHP uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb, ktérymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wtasne dziatania
i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie mogg byé
traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcow
zamawiajgcego i dostawcow realizujgcych Inwestycje etap | na podstawie umow
zawartych z Zamawiajgcym oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposdb aby nie
nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji etap |.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wnikliwego i szczegdétowego sprawdzania kosztoryséw
oraz faktur wystawianych przez wszystkie podmioty biorgce udziat w realizacji
Inwestycji etap I, w tym m. in. pod katem zasadnosci poniesienia danych kosztéw w
odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz zgodnosci z zawartymi umowami.

9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego zgfaszania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcemu ewentualnych probleméw, trudnosci w trakcie realizacji Umowy oraz
powiadamiania o kazdym istotnym zdarzeniu, jakie moze mie¢ wptyw na wykonanie
Umowy, jesli tylko bedzie wiedziat lub przy zachowaniu nalezytej starannosci powinien
wiedzie¢ o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania przy realizacji Inwestycji etap | ze
wsparcia zaproszonych przez siebie ekspertéw. Wykonawca obowigzany jest do
wspotpracy z ekspertami powotanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania wtasnym sprzetem komputerowym i
innymi narzedziami, niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych
z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz innymi podmiotami zaangazowanymi w
realizacje Inwestycji etap | w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o
zawartych w ramach realizacji Inwestycji etap | Kontraktach z Wykonawcami
Zamawiajgcego, przedstawiajac jednoczesnie Zamawiajgcemu kopie ww. Kontraktdw.
O kazdej zmianie termindw istotnych dla wykonania niniejszej Umowy, Strony beda
informowac sie niezwtocznie.

Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktédre wymagatyby zwiekszenia naktaddéw
finansowych przewidzianych na realizacje poszczegdlnych Kontraktéw. Jezeli takie
sytuacje wystgpia, zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§8
Zespot Specjalistow i zmiana oséb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ Umowe w oparciu o zasoby witasne, to jest
specjalistéw znajdujacych sie w dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy w zasadniczej czesci
podwykonawcom.
Minimalny wykaz specjalistéw niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, zwany
dalej Zespotem Specjalistow, obejmuje nastepujgcych Specjalistow:

a. Inzynier - Kierownik Kontraktu,
Projektant scian szczelinowych (nadzér autorski),
Projektant konstrukcji (nadzor autorski),
Specjalista ds. projektowych,
Specjalista ds. rozliczen,
Specjalista ds. administracyjnych,
Specjalista ds. raportowania, obstugi biura projektu.
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy
Zamawiajgcemu wykaz wszystkich osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia wraz z opisem ich doswiadczenia, zajmowanych stanowisk
i zinformacja odnosnie zakresu obowigzkow.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania
Przedmiotu Umowy innym osobom (innym Specjalistom), niz wskazanym w wykazie oséb
tworzacych  Zespdt  Specjalistow  majacych  wykonywa¢  Przedmiot  Umowy,
przedstawionym Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

i
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6.

W

10.

11.

12.

Zamawiajacy bedzie wyrazat zgode w mozliwie najkrétszym, lecz nie dtuzszym niz 7 dni,
od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego poinformowania o zmianie 0sob
wykonujgcych przedmiot Umowy, przy czym zgoda uwarunkowana jest posiadaniem
przez ww. osoby kwalifikacji nie mniejszych niz wskazane w wykazie osob tworzacych
Zespot Specjalistdw o jakim mowa w ust. 4.

§9
Wspétpraca Wykonawcy z Zamawiajacym

Na podstawie Umowy Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa
inwestycyjnego i tym samym petnit funkcje Inwestora Zastepczego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich umow zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji
etap | (Kontraktéw) oraz przed wiasciwymi organami administracji panstwowej i
samorzgdowej.
Wykonawca bedzie  wykonywat swoje czynnosci na  postawie  Umowy i
Petnomocnictwa Umownego udzielonego odrebnie dla Wykonawcy jak i dla Prezesa
Zarzagdu Wykonawcy oraz udzielonych mu w razie koniecznosci przez Zamawiajacego
dodatkowych petnomocnictw rodzajowych lub szczegdlnych (do konkretnego rodzaju
czynnosci lub konkretnej czynnosci).
Zatgcznik numer 3 do Umowy stanowi wzér Petnomocnictwa Umownego.
Zamawiajgcy wraz z zawarciem Umowy przekaze podpisane Petnomocnictwo Umowne.
Szczegdtowe petnomocnictwa wykraczajgce poza Petnomocnictwo Umowne dotyczace
Przedmiotu Umowy ustalone bedg przez Strony w trakcie jej realizacji. Projekty
petnomocnictw w tym zakresie przygotowywane bedq przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcych i $cistych kontaktéw oraz wspétpracy z
Zamawiajgcym, wykonawcami robét budowlanych i innych Kontraktow w czasie
realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac zadanie objete Przedmiotem Umowy sumiennie
i fachowo, czuwajac w imieniu Zamawiajacego nad prawidtowoscig realizacji umoéw
zawartych z Wykonawcami Zamawiajgcego (Kontraktéw), sprawowaé nadzoér i
wypetniajagc obowiagzki przyjetej funkcji zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz harmonogramem prac
zaplanowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazéwek
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich istotnych spraw, a zwtaszcza dotyczacych
dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca nie jest uprawniony bez zgody Zamawiajagcego wydawac¢ Wykonawcom
Zamawiajgcego polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych
umowa o roboty budowlane skutkujacych konsekwencjami finansowymi — zwiekszeniem
wartosci Kontraktu.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspoétpracy z Wykonawcg, w szczegélnosci do
udzielania niezbednych informacji, petnomocnictw oraz udostepniania dokumentow
biezacych i archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma prawo do podejmowania czynnos$ci w imieniu Zamawiajgcego tylko w
zakresie Petnomocnictwa Umownego i otrzymanych petnomocnictw szczegélnych od
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie organizowat prace swojego personelu w taki sposdb, aby
Swiadczone przez niego ustugi byty wykonywane w szczegdlnosci zgodnie z aktualnym
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zapotrzebowaniem ze strony Zamawiajacego wynikajagcym z harmonogramu realizacji
Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca zaopatrzy swoj Zespot Specjalistbw w narzedzia, sprzet i wyposazenie
niezbedne do wtasciwego i poprawnego wykonania zamdwienia, oraz gwarantujace
dyspozycyjno$¢ i mobilnosé.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéow zgodnie z prawem,
a w szczegodlnosci bezwzglednie odpowiedzialny jest, aby postepowania o udzielenie
zamoéwien publicznych odbywaty sie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

15. Komunikacja miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym bedzie odbywac sie za pomoca:
poczty elektronicznej, telefonicznie, wideokonferencji, spotkan organizowanych w
siedzibie Zamawiajacego.

§10
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego jako jego petnomocnik.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych zakresem czynnosci
ocenianych w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

Naprawienie szkody obejmuje wyfacznie straty, ktére Zamawiajacy rzeczywiscie poniost.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z uméw
zawartych przez Zamawiajgcego (Kontraktéw).

§11
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy skalkulowat
na podstawie wtasnych obliczen, dziatan i szacunkdéw oraz, ze przed podpisaniem Umowy
upewnit sie do co prawidtowosci i kompletnosci wyceny koniecznych prac i innych
czynnosci koniecznych do prawidtowego wykonania catos$ci Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego

dokonac¢ cesji wierzytelnosci, jakie posiada wzgledem Zamawiajacego, ani ustanowié

zastawu rejestrowego na takiej wierzytelnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania do uzyskania zamowienia z wolnej reki w

trybie art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1. jest przygotowany pod wzgledem technicznym oraz posiada niezbedng wiedze
i potencjat oraz uprawnienia do realizacji prac objetych Przedmiotem Umowy, jak
réwniez, ze posiada niezbedng ptynnosc¢ finansowa oraz kapitat niezbedny dla
realizacji Umowy,

2. w czasie trwania Umowy bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie
swoje dziatania i zaniechania oraz dziatania i zaniechania swoich pracownikéw i
0s6b trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwac przy realizacji Umowy,

3. w czasie realizacji Umowy bedzie dysponowat Zespotem Specjalistow wymaganym
do witasciwej realizacji Umowy,
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4. dysponuje doswiadczeniem niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy dysponuje Pozwoleniem na
budowe Budynku MB oraz Projektem Budowalnym.

6. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do realizacji Umowy niezwiocznie po dniu
zawarcia Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé Umowe zgodnie z wszelkimi Wymaganiami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca realizujgc Umowe obowigzany jest dochowal najwyzszej starannosci i
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci przepisdw prawa
dotyczacych zasad i warunkdw realizacji inwestycji budowlanych.

9. Woykonawca zobowigzany jest do biezgcego raportowania Zamawiajgcemu postepu prac
zwigzanych z realizacja Umowy, na kazde zgdanie Zamawiajacego w tym zakresie. Na
kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca udziela¢ bedzie zawsze prawdziwych i
biezgcych informacji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w formie i zakresie
wskazanym przez zagdajgcego tych informacji.

§12
Obowigzki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) wspotpracowac z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy,

2) udostepnia¢ Wykonawcy informacje, ktérych rodzaj i zakres zostanie uznany za
niezbedny przez Strony,

3) informowac niezwtocznie Wykonawce o wszelkich decyzjach i sprawach majacych
zwigzek
z realizacja Przedmiotu Umowy,

4) dokonywac¢ odbioréw realizowanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z
nalezytg starannoscia,

5) dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia Catosci, w terminach i na
warunkach okreslonych w Umowie,

6) udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w
zakresie w jakim Strony uznajg za niezbedne do prawidtowej realizacji Umowy,
kazdorazowo dla Scisle okreslonych osdéb.

2. W razie braku wspotdziatania Zamawiajacego potrzebnego do wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, a skutki prawne dziatan i
zaniechan Zamawiajgcego nalezy ocenia¢ wedtug przepisow o odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;.

§ 13
Termin wykonania Umowy

1. Umowa zostanie zrealizowana w terminie 14 miesiecy od dnia jej podpisania.

2. Okres od dnia zawarcia Umowy do dnia wskazanego w ust. 1 to Planowany Okres
Realizacji Umowy.

3. W Planowanym Okresie Realizacji Umowy Wykonawca w catosci zrealizuje Przedmiot
Umowy.
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Planowany Okres Realizacji Umowy jest przewidywanym okresem zakonczenia
zrealizowania catosci Przedmiotu Umowy, a jego przekroczenie nie uprawnia
Zamawiajgcego do wystepowania w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem
odszkodowawczym. W przypadku nie zakonczenia realizacji Umowy w Planowanym
Okresie Realizacji Umowy, Wykonawca obowigzany jest do dalszego wykonywania
czynnosci wynikajacych z Umowy, az do catkowitego wykonania catosci Przedmiotu
Umowy.

W przypadku zaistnienia przerwy w wykonaniu Umowy, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, okres realizacji Umowy ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub
opdznien nie zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany Planowanego Okresu Realizacji Umowy, o ktérych mowa w ust 4 i 5 wymagaja
uregulowania w formie aneksu do umowy.

§ 14
Wynagrodzenie Catkowite

Z tytutu prawidtowej realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego Wynagrodzenie Catkowite, zwane Wynagrodzeniem w tgcznej wysokosci
..... ztotych brutto (stownie: ...), w tym 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w dwdch czesciach,
jako Wynagrodzenie Podstawowe i Wynagrodzenie Zadaniowe.

Wynagrodzenie Podstawowe Wykonawcy w wysokosci 60% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ust. 1 ptatne bedzie w réwnych miesiecznych ratach proporcjonalnie do
liczby petnych miesiecy w okresie realizacji Umowy ustalonych w dniu podpisania
umowy.

Pfatnosci podstawowe, o ktorych mowa w ust. 3 beda dokonywane na podstawie
pisemnego przyjecia przez Zamawiajgcego wykonania wustugi za dany okres
rozliczeniowy.

Wynagrodzenie zadaniowe w wysokosci 40% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
ust. 1 ptatne bedzie po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego wykonania
danego zadania okreslonego w harmonogramie Inwestycji, stanowigcym zatgcznik
numer 2 do niniejszej Umowy.

Szczegdtowy zakres zadan, ktére beda realizowane przez Wykonawce zamdéwienia wraz
z wykazem dokumentéw potwierdzajgcych ich wykonanie zostang okreslone w
harmonogramie Inwestycji, stanowigcym zatacznik numer 2 do niniejszej Umowy.
Harmonogram Inwestycji bedzie uwzgledniat realne terminy realizacji Inwestycji, przy
uwzglednieniu srodkéw finansowych, ktére Zamawiajacy moze zapewnic¢ na jej realizacje
oraz wymagan stawianych przepisami prawa w szczegdlnosci ustaw: Prawo Zamowien
Publicznych, Prawo budowlane, Kodeks postepowania administracyjnego, o finansach
publicznych oraz innych przepiséw zwigzanych z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ na biezgco aktualizacji harmonogramu
Inwestycji w trakcie realizacji Inwestycji etap I.

Przedtuzenie Okresu Realizacji Umowy, to jest niezakonczenie realizacji catosci Umowy
przed uptywem Planowanego Okresu Realizacji Umowy nie zmienia wysokosci sumy
Wynagrodzenia Catkowitego.
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W przypadku wczesniejszego zakonczenia realizacji Umowy ostatnia rata wynagrodzenia
bedzie ratg rozliczeniowa. Nalezyte wykonanie Umowy przed terminem na jaki Umowa
zostata zawarta uprawnia Inwestora Zastepczego do zadania zapfaty petnego
wynagrodzenia. Do zasad wyptaty wynagrodzenia Inwestora Zastepczego zastosowanie
beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego dotyczgcego wynagrodzenia przyjmujgcego
zlecenie.

Miesieczne Wynagrodzenie Podstawowe ptatne jest w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie Zadaniowe ptatne bedzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca fakture z tytutu
Wynagrodzenia Zadaniowego uprawniony jest wystawi¢ po odebraniu przez
Zamawiajgcego realizacji danego zadania zgodnie z warunkami odbioru ustalonymi przez
Strony.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowag lub
z obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury/noty korygujacej VAT, bez obowigzku
ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zapfaty.

Zaptata Wynagrodzenia dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy, ktérym

Rachunek bankowy Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 14 powyzej zawsze wskazany
bedzie réwniez w fakturach Wykonawcy wystawianych na Zamawiajacego.

Wszystkie faktury Wykonawcy wystawiane w zwigzku z realizacjg Umowy ptatne beda w
terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Za dzienn dokonania
ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, to jest
dzien wydania dyspozycji realizacji przelewu.

W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznej kwoty, strona Umowy, na rzecz,
ktorej ptatnosci te sg nalezne, ma prawo dochodzi¢ odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§15
Klauzula waloryzacyjna w zwigzku z zmiang przepiséw okreslajacych podatki,
wynagrodzenie minimalne, sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w nastepujacych
warunkach:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

2) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce;

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
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wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz w szczegélnosci wskazywac zwigzek pomiedzy zmiang stawki
podatku VAT a zmienionymi (zwiekszonymi) kosztami realizacji Umowy przez
Wykonawce oraz doktadne wyliczenie kwoty, o jakg ma sie zmieni¢ Wynagrodzenie.
Niniejsze rozwigzanie dotyczy innych okolicznosci jak tylko zwiekszenie lub zmniejszenie
stawki podatku VAT w fakturach sprzedazy wystawianych przez Wykonawce na
Zamawiajgcego. Niniejsze rozwigzanie dotyczy okolicznosci, kiedy zmiana stawki
podatku VAT miata wptyw na koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy, jak np.
zmniejszenie mozliwosci odliczenia podatku VAT naliczonego w zwigzku z zakupami
realizowanymi przez Wykonawce w zakresie realizacji Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
planowanej zmianie Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Wynagrodzenia a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej
(Wynagrodzenia). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoOwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po planowanej
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), na kalkulacje ceny ofertowej (Wynagrodzenia). Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zamdwienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3).

Zamawiajacy przed rozstrzygnieciem wskazanych wnioskow moze zagda¢ od Wykonawcy
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien celem ustalenia zasadnosci wnioskéw, o jakich
mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu Umowy. Ztozenie wskazanych wnioskow przez
Wykonawce, jezeli Zamawiajagcy uzna je za wstepnie zasadne rozpoczyna proces
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w ramach ktérego Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ zasadnos¢ jego wniosku, to jest wplyw wskazanych
okolicznosci na wysokos¢ kosztéw Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy
uzasadniajgcych zmiane wysokosci Wynagrodzenia.

W przypadku dojscia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca do porozumienia, co do
zakresu zmiany Wynagrodzenia sporzadzony bedzie odpowiedni aneks do Umowy.
Zmiana Umowy skutkuje zmiang Woynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci
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11.

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zamoéwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Jezeli we wnioskach o dokonanie zmiany Wynagrodzenia w zwigzku z okolicznos$ciami, o
jakich mowa w ust. 1 Wykonawca poda nieprawde lub zatai pewne informacje, ktore
mogly mie¢ wptyw na rozpatrzenie wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
trzykrotnosci kwoty, o jaka w wyniku aneksu wskazanego w ust. 6, 7 nastgpito
podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty
kary umownej o jakiej mowa w zdaniu poprzednim na zgdanie Zamawiajgcego.

Klauzula waloryzacji o jakiej mowa w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania do
zaptaconej juz Wykonawcy czesci Wynagrodzenia.

Waloryzacja Wynagrodzenia na zasadach wskazanych powyzej moze zaktualizowac
Wynagrodzenie maksymalnie o kwote wynikajacg z okolicznosci wskazanych w ust. 1.
niniejszego paragrafu, na wystgpienie ktérych Wykonawca nie miat wptywu.
Waloryzacja ta nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia marzy Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy ani nie moze prowadzi¢ do powstania po stronie Wykonawcy nieuzasadnionych
dodatkowych przychodéw.

§16
Klauzula waloryzacyjna w zwiagzku ze stwierdzonymi zmianami cen towaréw i ustug

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
Umowy. Przez zmiane cen materiatow lub kosztéw nalezy rozumie¢ odpowiednio ich
wzrost lub obnizenie w stosunku do cen lub kosztow przyjetych za podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jako wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw przyjmuje sie wyrazony w punktach
procentowych wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, zamieszczany na stronie
internetowe] Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,GUS”), w zaktadce
,0bszary tematyczne” i dalej ,Ceny. Handel”, w tabeli ,Wskazniki cen”, w poz.
»Wskazniki cen towardow i ustug konsumpcyjnych (pot. inflacja)” w tabeli ,,Miesieczne
wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych od 1982 roku” w czesci ,,Analogiczny
miesigc roku poprzedniego = 100”).

Zmiana moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego lub na wniosek Wykonawcy
w przypadku, gdy z danych GUS dotyczacych 6 nastepujacych po sobie miesiecy wynika,
ze srednia arytmetyczna ogtaszanych miesiecznych wskaznikow cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych, wynosi mniej niz 85 (osiemdziesigt piec¢) lub wiecej niz 115 (sto
pietnascie). Przy ustalaniu miesiecy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, jako
pierwszy uwzgledniany jest pierwszy miesigc nastepujacy po miesigcu, w ktorym
zawarto umowe.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest wytgcznie na podstawie wniosku
ztozonego pisemnie przez jedng ze stron Umowy. Whniosek powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem
(projekt aneksu).
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Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ co pot roku, z zastrzezeniem jednak,
ze pierwszy wniosek w tym zakresie moze zostac ztozony nie wczesniej, niz po uptywie 6
petnych miesiecy kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, to tgcznie 8 % (osiem procent) w
stosunku do wartosci ceny brutto stanowigcej Wynagrodzenie okreslone w § 14 ust. 1
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie zmiany
Umowy, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, w formie pisemnej, z co najmniej 30
dniowym wyprzedzeniem liczconym na koniec miesigca wobec wnioskowanej daty
obowigzywania nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy
okolicznos¢ opisane we wniosku beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce. Zmiana Wynagrodzenia o jakiej mowa w niniejszym ustepie dotyczyé moze
jedynie kosztow realizacji Umowy, planowanych do poniesienia po dacie ztozenia
whniosku Wykonawcy o zmiane wysokosci Wynagrodzenia na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§17
Korespondencja i zawiadomienia Stron

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, zapytania lub informacje odnoszgce sie do lub
wynikajgce z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane bedg pocztg elektroniczng,
chyba ze postanowienia Umowy wymagajg formy pisemnej.
Za wyjatkiem oswiadczen dotyczacych rozwigzania, wypowiedzenia, odstgpienia od
Umowy, zawiadomienia, oswiadczenia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub
wynikajgce z realizacji Przedmiotu Umowy realizowane bedg za posrednictwem poczty
elektronicznej, a przestanie wiadomosci lub dokumentu pocztg elektroniczng nie bedzie
juz dla swej skutecznosci wymagato potwierdzania pisemnego.
Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy powinna powotywac sie na tytut
Umowy i jej numer.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:

IMig i NQzZWIiSKO: ....ovvvieeireiriireeecece e
ADIES: e e e
TelefON: et

Ml e e

Korespondencja kierowana do Wykonawecy:

IMi€ i NQzZWISKO ....ovvvieiiriiriirieecece e e
ADIES: e e e
TelefON: et
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Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Wszelkie dziatania, z wytagczeniem czynnosci powodujacych zmiane lub ustanie stosunku
zobowigzaniowego miedzy Stronami, ktérych podjecie jest wymagane lub dopuszczalne,
jak réwniez wszelkie dokumenty, ktérych sporzadzenie jest wymagane lub dopuszczalne
na mocy Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu, moga by¢ podejmowane lub sporzadzane
przez przedstawicieli Stron Umowy, ktérzy petnig funkcje koordynatoréw realizacji
Umowy ze strony Zamawiajacego i odpowiednio ze strony Wykonawcy.

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego jest:

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 6, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

§18
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i w
zakresie wyszczegolnionym w niniejszej umowie zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Powierzone dane osobowe dotyczg przedstawicieli firm i podmiotéw z ktérymi
Wykonawca wspotpracowa¢ bedzie w ramach realizacji umowy w zakresie: imie,
nazwisko, stanowisko, numer PESEL, dane kontaktowe, nazwa
przedsiebiorstwa/podmiotu, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON, wyksztatcenie i
doswiadczenie zawodowe, numer uprawnien, numer konta bankowego, zajmowane
stanowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzaé dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:

a. Zastosowa¢ adekwatne do zagrozen S$rodki techniczne i organizacyjne
zabezpieczajgce przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratg, modyfikacjg, nieuprawnionym
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do powierzonych danych osobowych.

b. Zachowac poufnos¢, integralnos¢, dostepnos$é i odpornosc systemdw przetwarzania.

c. Zachowa¢ zdolno$¢ do szybkiego przywrécenia funkcjonalnosci systeméw
przetwarzania
i danych osobowych.
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d. Regularnie testowac, mierzy¢ i ocenia¢ skutecznos¢ organizacyjnych i technicznych
srodkéw majgcych zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych.

e. Dopuszcza¢ do przetwarzania tylko osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzic ich ewidencje.

f. Zobowigza¢ upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do
zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobdéw ich
zabezpieczen.

g. Informowaé niezwlocznie Zamawiajgcego o naruszeniach danych osobowych bez
zbednej zwtoki, a w przypadku wystgpienia zwtoki przedtozy¢ uzasadnienie jej
wystgpienia.

h. Informowa¢ Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione
do nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania
danych osobowych.

i. Zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrazaé zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli.

j. Zwrdci¢ powierzone dane osobowe po zakonczeniu umowy oraz usunac je ze
swoich systemow i nosnikdw. Wykonawca zobowigzuje sie do potwierdzenia
usuniecia danych osobowych w formie oswiadczenia.

k. Nie korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajagcego bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na te wuprawnione inne podmioty przetwarzajagce przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nakfada prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone
W hiniejszej umowie.

I. Zachowac w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony.

m. Udostepni¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO.

n. Udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia
obowigzku informacyjnego oraz realizowaé¢ prawa i obowigzki oséb fizycznych
ktorych dane osobowe dotyczg.

0. Umozliwia¢é Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym
przeprowadzenie audytéw zgodnosci przetwarzania danych osobowych i
przyczyniac sie do nich.

p. Udziela¢ na zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji dotyczacych przetwarzania
danych osobowych.

g. Prowadzi¢ rejestr wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania danych osobowych
dokonywanych w imieniu Zamawiajacego.

4. W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w
trakcie wykonywania prac i nie ujawniania ich bez zgody Zamawiajgcego. Zachowanie
poufnosci obowigzuje rowniez po zakonczeniu realizacji niniejszej umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapisow w nich
ujetych z nalezytg skrupulatnoscia i szczegélng starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadom sankcji grozacych z tytutu naruszenia przepiséow
RODO, w tym podlegania odpowiedzialnosci karne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wdrozyt adekwatne do celdw i zakresu przetwarzania danych
osobowych zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, a ich doboru dokonat na
podstawie wynikdw szacowania ryzyka.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest do informowania osdéb, ktorych
dane osobowe Wykonawca bedzie przetwarzat w zwigzku z realizacjg umowy zgodnie z
art. 13 lub 14 RODO.

§ 19
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang sie niewazne albo nieskuteczne, lub
Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci iskutecznosci pozostatych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktéra — jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony
(Wykonawca iZamawiajacy) ustality albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie, pod warunkiem, ze catos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych
postanowien zachowuje rozsgdna tresc.

W przypadku o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony zobowigzane beda
zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel
gospodarczy

i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien
niewaznych lub nieskutecznych.

§ 20
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu aktualnej polisy
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC), a w przypadku jej braku, innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
przez caty okres obowigzywania Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz kwota
Wynagrodzenia okreslona w Umowie w § 14 ust. 1 (cena z naleznym podatkiem VAT).
Ubezpieczenie OC Wykonawcy musi obejmowaé réowniez odpowiedzialnos¢ za szkody
wywotane przez Wykonawce osobom trzecim w czasie realizacji niniejszego
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego przedktadania Zamawiajgcemu kazdej
nowej umowy ubezpieczenia OC lub polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej
braku, innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o
ktorej mowa w ust. 1.

§ 21
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10.

1.

Raporty dotyczgce realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajgcemu pisemne miesieczne Raporty z
realizacji Umowy do 10 dnia miesigca po zakonczeniu m-ca objetego raportem, z
zastrzezeniem ze pierwszy raport bedzie dodatkowo obejmowat okres od podpisania
Umowy. Raporty majg by¢ sprawozdaniem z postepu realizacji Inwestycji etap | oraz z
prac Wykonawcy w danym okresie sprawozdawczym.

Raporty powinny zawiera¢ m.in.: aktualne informacje na temat postepdw prac zgodnie
z harmonogramem realizacji Inwestycji etap |, informacje o planowanych zadaniach
przypadajacych na kolejny okres sprawozdawczy, opis czynnosci jakie wykonat
Wykonawca w danym okresie sprawozdawczym. Wykonawca opracuje forme, zakres
oraz procedure przekazywania Raportéw, ktéra winna zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajacym.

Zamawiajacy moze w trakcie trwania Umowy dokona¢ zmian wytycznych co do formy,
zakresu oraz procedury sktadania Raportéw, o ktérych mowa w ust. 1. Zmiana ta
obowigzywad bedzie od nastepnego okresu raportowania.

Po zakonczeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu Raportu Koicowego z wykonania Umowy — opracowanego w terminie
do 30 dni od dnia zakonczenia ostatniego etapu realizacji Umowy, ktory zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Raporty sporzadzone beda w jezyku polskim i zostang doreczone Zamawiajgcemu w
wers;ji elektronicznej drogg mailowa lub w wersji papierowe;.

Za date wptywu Raportu uznaje sie date wystania przez Wykonawce e-maila lub wptyw
wersji papierowej potwierdzong przez Zamawiajgcego na kopii Wykonawcy.

Wszystkie Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
(od daty wptywu), co stanowi jednoczesnie podstawe do zatwierdzenia wykonania
ustugi za dany okres rozliczeniowy. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o ich
przyjeciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Inwestor Zastepczy
zobowigzany jest niezwtocznie do poprawienia odrzuconych Raportéw.

Odmowa zatwierdzenia raportu musi nastgpi¢ na piSmie (e-mailem lub wersja
papierowq). Zatwierdzenie Raportu nie wyfacza uprawnienia Zamawiajacego do
zgtaszania Inwestorowi Zastepczemu uwag w przypadku wad w Raporcie wykrytych
poznie;j.

Oprocz Raportow, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania na pismie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla
realizacji Inwestycji.

Nie pdzniej niz z pierwszym raportem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Koncepcje
Realizacji Inwestycji etap |, ktéra podlegac bedzie zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

§ 22
Kary umowne i odszkodowanie

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do niezwtocznego wykonania Umowy z nalezyta
starannoscig, w szczegdlnosci podjecia zaniechanych czynnosci koniecznych dla
nalezytej i terminowej realizacji Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie zaniechanych czynnosci, nie krétszy niz 7
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dni, chyba ze z okolicznosci wynika, iz wykonanie zaniechanych czynnosci mozliwe jest
w innym terminie uzgodnionym przez Strony Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,01% kwoty brutto Wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 14 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci przez Wykonawce, do dnia wypetnienia przez niego
obowigzkéw umownych w tym zakresie. W razie watpliwosci dzied nastepny po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 1 zdanie drugie, traktowany bedzie
jako pierwszy dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z ptatnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli suma kar umownych, naliczonych przez Zamawiajgcego Wykonawcy od poczatku
Umowy przekroczy 10% wartosci kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni liczac od dnia wystgpienia
przestanki odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % wartosci kwoty brutto
Wynagrodzenia w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
wyfacznie po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci kwoty
brutto Wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba Zze niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie
ponosi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W wypadku rozwigzania Umowy przed zakonczeniem wszystkich Etapdw realizacji
Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji wykonanych prac wedtug stanu na dzien rozwigzania Umowy.

§ 23
Odstgpienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
bedzie lezato w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy do dnia odstagpienia.
Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca narusza
postanowienia Umowy. Takie odstgpienie traktowane bedzie jako odstgpienie z winy
Wykonawcy. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni liczac od dnia
wystgpienia przestanki odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek
wczesniejszego wezwania Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od
zaistnienia okolicznosci do usuniecia przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub czedci,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego i podja¢ dziatania
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konieczne dla ochrony Zamawiajgcego przed szkodg mogaca wynikng¢ z rozwigzania
Umowy przed czasem na jaki zostata zawarta, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie
dokumentéw koniecznych dla dalszej realizacji ustugi inwestora zastepczego dla
Inwestycji i niezwtocznym ustaleniu stanu zaawansowania realizowanych Kontraktéw, i
przekazaniu Zamawiajgcemu wszelkich koniecznych informacji i dokumentéw
zwigzanych z wykonywang ustugg Inwestora Zastepczego.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniego
wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany w czesci Umowy

§ 24
Zmiana postanowiern Umowy

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic¢ w razie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci na skutek okolicznosci o charakterze
sity wyzszej lub niezawinionego przez Wykonawce opdznienia w realizacji
Inwestycji,

2) zmiany sposobu realizacji zamdéwienia wynikajacej ze zmian w obowigzujacych
przepisach prawa,

3) przesuniecia terminu wykonania Umowy na skutek opodzZnienia w realizacji
Kontraktéw przez Wykonawcéw Zamawiajgcego ustug, dostawcow i robdt
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji etap | i nadzorowanych przez
Wykonawce, o czas opdznienia zrealizowanych ustug, dostaw i rob6t budowlanych.

Nie wymaga zmian postanowien Umowy aktualizacja harmonogramu Inwestycji etap |
z zastrzezeniem ust. 1.
Zmiana postanowiern Umowy wymaga zachowania formy pisemne;.

§ 25
Dokumenty Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony ustalajg, ze z uwagi na czynny udziat Wykonawcy w pracach przygotowawczych
Projektu, posiada on dokumentacje i wiedze w zakresie niezbednym dla realizacji ustugi
inwestora zastepczego dla Inwestycji etap I. W przypadku zaistnienia potrzeby,
Wykonawca pisemnie zwrdéci sie do Zamawiajgcego o przekazanie dodatkowych
materiatéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych do wykonania Umowy,
ktore Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢. Z czynnosci tej zostanie
sporzgdzony pisemny protokét. Wykonawca zwrdci te dokumenty protokolarnie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobom upowaznionym przez Zamawiajacego skontrolowac lub
zbadaé¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania Umowy oraz sporzadzié z niej kopie
zarowno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co
do postepu prac budowlanych, przy czym jezeli na skutek uzyskanych informacji zgtosi
Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzezenia.
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Wykonawca bedzie prowadzit petng, dokfadng i systematyczng dokumentacje w takiej
formie i tak szczegétowo, aby byta wystarczajgca dla doktadnego ustalenia zakresu i
prawidtowosci realizacji Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji w sposéb
gwarantujacy nalezyte bezpieczenstwo informacji wszelkich danych i dokumentéw
zwigzanych z realizacjq Projektu.

§ 26
Obowiazek zachowania poufnosci

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkdéw gdy bedzie to konieczne w
celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja w tajemnicy nabyte w czasie realizacji
Umowy informacje przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakonczenia. W
zwigzku z tym zaréwno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego
personel nie bedg przekazywac ani rozpowszechniaé informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, chyba ze uzyskaja na to uprzednio pisemng zgode
Zamawiajgcego. Ponadto nie beda oni wykorzystywa¢ bez zgody Zamawiajgcego
zadnych przekazanych im informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie tez w takiej sytuacji do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, o ile kwota zastrzezonej kary umownej nie wyréwna powstatej
szkody.

§ 27
Postanowienia koncowe

Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i dopuszczalne sg w sytuacjach okreslonych w Umowie oraz w ramach uregulowan
przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnien
przypisanych Zamawiajgcemu, wynikajacych z Umowy, na osobe trzecia.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze praw i obowigzkow
wynikajgcych z Umowy przenie$é na osobe trzecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku, Wykonawce beda obcigza¢ wszelkie skutki bedgce wynikiem tego
zaniechania.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz ta, ktdra
zostata w niej okreslona.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych, RODO oraz innych obowigzujacych przepisow
prawa.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
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8.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki:
zatacznik numer 1 — Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajacego,

zatgcznik numer 2 — Harmonogramem Inwestycji,
zatagcznik numer 3 —wzor Petnomocnictwa Umownego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik Nr 1 do Zatacznika Nr 2
Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajacego zwigzane z umowa ha realizacje ustug Inwestora

zastepczego Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego pn. Budowa kompleksu mieszkalno -

biurowego dla pracownikdw i personelu medycznego

Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie kompleksowej ustugi Inwestora Zastepczego w ramach
Inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikow i personelu medycznego”
w zakresie wybudowania przytagczy medidéw oraz czesci podziemnej wskazanego budynku do poziomu
,,0”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje specjalistyczne wsparcie Samorzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego w realizacji ww. Przedsiewziecia.

Zatozenia do Inwestycji

Celem realizacji Zadania pt. ,,Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikéw i personelu
medycznego” jest poprawa dostepnosci do ustug mieszkaniowych w obszarze Miasta Poznania, w
ktorym w bezposredniej bliskosci znajdujg sie trzy jednostki opieki zdrowotnej, a wiec Szpital
Wojewddzki w Poznaniu, Specjalistyczny Zespét Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu
(Wielkopolskie Centrum Pediatrii) oraz Samodzielny Publiczny Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA im.
prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

Sytuacja kadrowa, zwigzana z niedoborami personelu medycznego, jako sytuacja ogdlnorynkowa
dotyczgca wszystkich podmiotdw medycznych w Polsce, polegajgca na szczuptosci kadr na rynku pracy
ze szczegdblnie dotkliwym brakiem personelu pielegniarskiego powoduje konieczno$¢ znajdowania
rozwigzan zmierzajgcych do zwiekszenia atrakcyjnosci miejsc pracy w Zaktadach Opieki Zdrowotnej.
Istnienie kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego w bliskim
sasiedztwie jednostek leczniczych moze taka poprawe zapewnic.

Koncepcja budynku mieszkalno-biurowego zaktada, ze bedzie prowadzona w nim dziatalno$¢ hotelowa
w szczegolnosci dla potencjalnych nowych pracownikéw medycznych, wsrdod ktérych znaczacy czesé
moggy stanowié osoby spoza kraju o nieuregulowanej jeszcze sytuacji mieszkaniowej. Planowany
oddziat przedszkolny jak réwniez zaplecze rekreacyjne ma na celu zwiekszenie atrakcyjnosci nowego
budynku.

Czes$¢ biurowa dedykowana bedzie dla dziatalnosci Spétki Szpitale Wielkopolski sp. z o. o., ktéra
realizuje zadania inwestora lub inwestora zastepczego dla Wojewddztwa Wielkopolskiego lub
podmiotéw leczniczych utworzonych przez Wojewddztwo Wielkopolskie, reprezentowania
podmiotéw leczniczych w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze
gospodarczym w celu wsparcia efektywnosci wydatkowania srodkéw przez te podmioty lecznicze jak i
zadania informatyczne z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przewidziano zlokalizowane
rowniez sal konferencyjnych z mozliwoscig ich wykorzystania dla celéw zewnetrznych. Planowana jest
lokalizacja serwerowni z mozliwoscig rozbudowy na cele samorzgdowe.

Funkcjg uzupetniajgcg bedzie takze zapewnienie mozliwosci dziatania mieszkan wspomaganych dla
okreslonych grup wymagajacych wsparcia w uzyskaniu samodzielnosci.
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Budynek zostanie wybudowany w standardzie niemal zero energetycznym z pompami ciepfta,
ogniwami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu na dachu czesci wysokiej.
Zaplanowany jest réwniez dwukondygnacyjny parking podziemny wraz z infrastrukturg umozliwiajaca
przeksztatcenie go w zastepczy szpitalny oddziat ratunkowy mogacy funkcjonowaé w sytuacjach
nadzwyczajnych.

. Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem rewitalizacji - Doktadna lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu przy ul. Dojazd 32 na dziafce nr 2/11, ark. 27,
obreb Golecin. Obszar przeznaczony pod inwestycje sgsiaduje od wschodu z Samodzielnym
Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej MSWiA, a od pétnocy i zachodu z dziatkami bedgcymi
wiasnosciag MSWiA.

Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
rzeczonego przedsiewziecia Prezydent Miasta Poznania wydat decyzje nr 100/2024 z 20 marca 2024 r.
o warunkach zabudowy. Okreslone w niej zostaty warunki i wymagania dla projektowanego
zagospodarowania terenu, budynku i infrastruktury. Wykaz nieruchomosci dla przedsiewziecia
inwestycyjnego zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1 Wykaz nieruchomosci

Nr ksiegi
Lp. | Nr dziatki wieczystej/identyfikator WHtasciciel/Zarzadzajacy
dziatki
1 2/11 PO1P/361216/9 Wojewddztwo Wielkopolskie
Centrum Ustug Logistycznych
Instytucja Gospodarki
2 | 2/13 PO1P/00095292/9 y : . p .
Budzetowej z siedzibg w
Warszawie
Miasto P A - dzi
3 | 2/23 306401 _1.0020.AR 27.2/23 | . 'astoroznan - wzarzaazie
Zarzadu Drog Miejskich

Lokalizacja Kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego zostata
przedstawiona na rysunku nr 1, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1.

. Przytacza mediow
W celu zapewnienia dostepu do mediéw nalezy wykona¢ prace przygotowawcze w nastepujacym
zakresie:

¢ budowa przytgcza wodociggowego z sieci umiejscowionej w Al. Solidarnosci (dziatka 2/23 ark. 27,
obreb Golecin),

e budowa przytacza kanalizacji deszczowej do sieci umiejscowionej w Al. Solidarnosci (dziatka 2/23
ark. 27, obreb Golecin),

e budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do sieci umiejscowionej w ul. Dojazd poprzez Al.
Solidarnosci (dziatka 2/23 ark. 27, obreb Golecin) — dziatka 2/11 nie posiadata uzbrojenia
kanalizacji sanitarnej,
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e budowa przytacza elektroenergetycznego na cele budowlane — przytacze z terenu Hotelu JOWISZ
(dziatka nr 2/13, ark. 27, obreb Golecin) zgodnie z odrebnymi warunkami wydanymi przez Gestora
Sieci.

3. Rozmiary obiektu objetego opracowaniem, powierzchnia, kubatura

Budynek posiada dwie kondygnacje podziemne, w ktérym zlokalizowano hale garazowe
zapewniajgce 116 miejsc parkingowych i 77 miejsc rowerowych, o powierzchni catkowitej ok.
5 273,02 m? i kubaturze 22 983,00 m3. W sytuacjach nadzwyczajnych przestrzen moze zostac
przeksztatcona w Szpitalny Oddziat Ratunkowy.
Poziom -2

e halagarazowa

e sanitariaty

e powierzchnia techniczna z pom. hydroforu, zbiornikami retencyjnymi

Poziom -1
e halagarazowa
e sanitariaty
e powierzchnia techniczna z pom. rowerowni, wézkarni, pralni, maszynowni wentylacji, pomp
ciepta, przytaczy wod.-kan., transformatoréw, rozdzielni NN, rozdzielni SN

tacznie w czesci podziemnej budynku znajdowac sie bedzie:
e 1 pralnia
e parking podziemny na 116 m.p.
e rowerownia na 77 m.p.

Budynek w czesci objetej opracowaniem zostanie wyposazony w szczegolnos$ci w nastepujace
instalacje (szczegétowe rozwigzania wg projektéw branzowych):

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja odgromowa

e instalacja uziemienia

e instalacja pofaczen wyréwnawczych

W ramach przedmiotowego etapu | wykonanie robét sprowadza sie do budowy stanu
surowego budynku do poziomu 0 wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi (instalacja
uziemiajgca)

i sanitarnymi (kanalizacja pod posadzkowa w ptycie fundamentowej).

4. Skrdécona charakterystyka zagospodarowania terenu dziatki:

e dziatka o powierzchni 5 068,00 m?

e dziatka niezabudowana - istniejagcy budynek zostat wyburzony w ramach procedur
przygotowawczych,

e istniejgce sieci/instalacje podziemne: gazownicza, cieptownicza, wodociggowa,
elektroenergetyczna, kanalizacji ogdlnosptawnej — zlikwidowane/przebudowane w ramach

procedur przygotowawczych. Przeznaczona do likwidacji pozostata sieé/instalacja kanalizacji
deszczowej stuzgca sgsiednim obiektom Szpitala MSWIiA.
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e zagospodarowanie dziatki wraz z instalacjami terenowymi, wg planu stanowigcego Zatgcznik nr 2
(w ograniczonym, zakresie obejmujgcym etap | Inwestycji).

5. Skrécona charakterystyka zadan uzupetniajacych, realizowanych na dziatkach wokoét dziatki
inwestycyjnej:

e budowa przytgczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej do systeméw przesytu
medidow w Al. Solidarnosci i ul. Dojazd (dziatka 2/23 ark. 27, obreb Golecin),

e budowa przytacza budowlanego elektroenergetycznego od strony sasiadujacego Hotelu JOWISZ
(dziatka nr 2/13, ark. 27, obreb Golecin).

6. Sposéb finansowania Projektu

Inwestycja bedzie finansowana w 100% ze s$rodkéw wtasnych Wojewddztwa Wielkopolskiego,
zabezpieczonych w budzecie Wojewddztwa Wielkopolskiego na 2025 r. w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 6050 oraz w Wieloletniej Prognozie Wojewddztwa Wielkopolskiego na rok 2025 i lata nastepne.

7. Decyzje/zgody administracyjne

Zadania bedzie realizowane w oparciu o decyzje/zgody administracyjne pozyskane przez Inwestora —
wykaz w zatgczeniu. Poza procedurami administracyjnymi wskazanymi w Zatgczniku nr 3, dla zadania
bedg obowigzywaé wszelkie decyzje pomocnicze, uzgodnienia, opiniowania — np. uzgodnienia
organizacji ruchu w otoczeniu dziatki inwestycyjnej na potrzeby prowadzenia prac budowlanych
obiektu jak i odrebne na potrzeby budowy przytagczy, uzgodnienia z operatorami, gestorami mediéw

itp.

Inwestor Zastepczy upowazniony bedzie do zawarcia z Enea Operator sp. z 0. 0. umowy o przytgczenie
do sieci nr 11926/2024/0D5/RR1 kompleksu mieszkalno-biurowego.

8. Planowane zamdwienia publiczne

W ramach Inwestycji planuje sie udzielenie nastepujacych zamoéwien publicznych:
a) Zamowienie na ustuge Inwestora Zastepczego,
b) Zamoéwienie na roboty budowlane,
¢) Zamowienie na ustugi nadzoréw branzowych (zamdwienie moze obejmowac swoim zakresem
takze Il etap Inwestycji budowlanej),
d) Zaméwienie na obstuge medialng Inwestycji.

Planowane do przeprowadzenia przez Inwestora Zastepczego postepowania przetargowe w
ramach zaméwienia:

Tryb postepowania
Lp. | Przewidywany przedmiot kontraktu Przewidywany tryb zamoéwienia
1. Budowa Kompleksu mieszkalno- | przetarg nieograniczony, art. 132 PZP
biurowego etap |
2. Nadzory branzowe robdét budowlanych przetarg nieograniczony, art. 132 PZP
3. Obstuga multimedialna Inwestycji zapytanie ofertowe
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Zatgcznik Nr 1 do Zatacznika Nr 1
Lokalizacja Kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikdéw i personelu medycznego

i b

Zrédto: sip.poznan.pl/sipnmap/
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Zatgcznik Nr 2 do Zatacznika Nr 1

Plan Zagospodarowania terenu
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Zatgcznik Nr 3 do Zatacznika Nr 1
Wykaz postepowan administracyjnych na bazie ktérych Inwestycja bedzie realizowana

Budowa Kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracownikow i personelu medycznego
Lp. | Tytul postepowania Zakres postepowania Nr dziatki
1. Budowa budynku ustugowego — hotel dla
. pracownikéw i personelu medycznego przy ul.
Pozwolenie na budowg Dojazd 32 w Poznaniu (dz. nr 2/11, ark. 27 2/11
obreb Golecin)
2. | Zgtoszenie zamiaru .
budowy zprojetem | {1 s 2/12,2/23
budowlanym ykopowa P P
3. | Zgtoszenie zamiaru . .
budowy zprojektem | {2 8 S ekt 2/12,2/23
budowlanym ykopowa P P
4. | Zgtoszenie zamiaru .
budowy 2 projektem Przytacze wodociggowe metodg bezwykopowa 2/11, 2/23
dla potrzeb Kompleksu
budowlanym
>. | Uzgodnienie z Gestorem Instalacja zasilania energetycznego placu
Sieci Enea Operator sp. z ) sety gop 2/11, 2/13
00 budowy

Uwaga: Zestawienie nie zawiera procedur uzgodnieniowych z gestorami sieci, postepowan
uzgodnienia tymczasowych organizacji ruchu, wszelkich decyzji pomocniczych,
uzgodnien, opiniowania i innych, koniecznych do realizacji Inwestycji.
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