UCHWALA NR 3359/2026
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu i ,Zaproszenia do negocjacji” oraz powotania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Powierzenie Spétce
»Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. 0. (Wykonawca) realizacji zadania publicznego na rzecz
Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajacy) w zakresie realizacji ustug Inwestora Zastepczego
Inwestycji Zamawiajacego pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem
nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,,Wzmocnienie systemu polityki spotecznej
w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”

Na podstawie art.41ust.1i ust.2 pkt6oraz art.57 ust.5ustawy zdnia 5czerwca 1998r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz.U. z2025r., poz.581ze zm.), wzwigzku zart.55 ust.1 oraz
art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy zdnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
22024 r., poz. 1320 ze zm.), Zarzagd Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1.

Zatwierdza sie tryb zamowienia z wolnej reki oraz ,,Zaproszenie do negocjacji” dla postepowania
pn. Powierzenie Spéice ,Szpitale Wielkopolski” Sp. zo. o. (Wykonawca) realizacji zadania
publicznego na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajgcy) w zakresie realizacji ustug
Inwestora Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz
z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,,Wzmocnienie systemu
polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”.

§2.
1. Powotuje sie komisje przetargowa w nastepujgcym sktadzie: Przewodniczacy: Pan
Jakub Sadowski — Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego, Sekretarz: Pan Maciej Hoffman — Zastepca

Dyrektora Biura Zamdwien Publicznych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego,
Cztonek: Pani Matgorzata Ratajczak — Dyrektor Biura Prawnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego, Cztonek:  Pani Lilia Kolat — Radca Prawny Biura Prawnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego, Cztonek: Pan Grzegorz Grygiel — Dyrektor
Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Poznaniu, Cztonek: Pani  Monika  Paczynska —
Kierownik Oddziatu Administrowania Mieniem i Wspodtpracy Inwestycyjnej Departamentu
Gospodarki Mieniem Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.

2. Organizacje, tryb pracy oraz obowigzki i odpowiedzialno$é poszczegdlnych cztonkédw komisji
przetargowej okresla Regulamin udzielania zamoéwien publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.




§3.

1. Upowaznia sie Pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego
do jednoosobowej reprezentacji Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu, a w szczegdlnosci do
sktadania o$wiadczen woli iwiedzy, zatwierdzania czynnosci w postepowaniu, zatwierdzania
protokotu z postepowania oraz do zawarcia umowy z Wykonawca.

2. W przypadku nieobecnosci Pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego, do czynnosci opisanych w ust. 1 upowaznia sie Panig Katarzyne Kretkowska,
Cztonkini Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§4.

»,Zaproszenie do negocjacji” wraz z projektem umowy na realizacje ustug Inwestora Zastepczego
Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz
z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,Wzmocnienie systemu
polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” stanowi zatgcznik do uchwaty.

§5.

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Regionalnego Osrodka Polityki
Spotecznej w Poznaniu.

§6.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik

do uchwaty nr 3359/2026

Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

ZAMAWIAJACY:
Wojewddztwo Wielkopolskie
al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

NIP: 778-13-46-888

Adres do korespondencji:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Gospodarki Mieniem

al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

sekretariat - pietro Xl czes¢ A pokdj 1144

tel.: 61 626 65 40 e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

DG-VI-1.772.20.2026

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie tym znakiem.

WYKONAWCA:

Szpitale Wielkopolski

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Poznaniu, ul. Witosa 45, 61 — 693 Poznan,

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS 0000385647

ZAPROSZENIE DO NEGOCIJACII

W TRYBIE ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO pn.:

Powierzenie Spdfce , Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0.0. (Wykonawca) realizacji zadania publicznego na

rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zamawiajgcy) w zakresie realizacji ustug Inwestora
Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z

zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,, Wzmocnienie systemu

polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”.

Znak postepowania: DG-VI-1.772.20.2026

Poznan, ... r.



mailto:dg.sekretariat@umww.pl

Zamawiajgcy, Wojewodztwo Wielkopolskie zamierza udzieli¢ zamoéwienia publicznego w trybie
zamowienia z wolnej reki, w przedmiocie jaki zostat okreslony powyzej, na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 11) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) — dalej jako Pzp.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 213 ust. 1 w zwigzku z art. 217 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiajacy
zaprasza Panstwa do negocjacji tresci umowy w przedmiocie jak podano wyzej.

Informacje szczegétowe:

1. Przedmiotem zamdwienia jest: Powierzenie Spodtce ,Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. o
(Wykonawca) realizacji zadania publicznego na rzecz Wojewddztwa Wielkopolskiego
(Zamawiajacy) w zakresie realizacji ustug Inwestora Zastepczego Inwestycji Zamawiajgcego
pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy
Spornej, w ramach projektu: ,Wzmocnienie systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce
ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”.

2. Szczegotowy opis oraz sposob realizacji ustugi zawarty zostat w Zataczniku nr 2 do niniejszego
Zaproszenia — Projektowane postanowienia umowy.

3. CPV przedmiotu zamoéwienia:

71244000 — Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000 — Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

71520000 — Ustugi nadzoru budowlanego

71530000 — Doradcze ustugi budowlane

71540000 — Ustugi zarzadzania budowa

71541000 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71630000 — Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie zostanie wykonane w terminie do 31 grudnia 2027 r.
Szczegdty wskazane w Zataczniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

5. W postepowaniu moze wzig¢ udziat Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu
z postepowania.

6. Zamawiajacy na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp odstepuje od zgdania ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

7. Nie pdzniej niz wraz z zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego Wykonawca w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu o




udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy zgda nastepujgcych podmiotowych srodkow
dowodowych, ktére nalezy ztozy¢ w formie okreslonej w pkt 10 Zaproszenia do negocjacji:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczgcej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie
publiczne tytutem srodka karnego,

— sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

2) oswiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania w zakresie
podstaw wykluczenia wymienionych w par. 2 ust. 1 pkt 7 lit. a), b), c) i d) Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéow dowodowych oraz innych dokumentdow, oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824 ze zm.), tj. na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp.

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp. dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie
publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp. dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktécenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3) oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. 2025 r. poz. 514)

4) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

W niniejszym postepowaniu negocjacje odbywajg sie w formie bezposredniej w uzgodnionym
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg w terminie, wskazanym w odrebnej korespondencji.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza komunikacje ustng w toku
prowadzonych przez strony negocjacji, adekwatnie do potrzeb Zamawiajgcego i w celu
sprawnego oraz efektywnego dochodzenia do uzgodnienia wszystkich istotnych elementéow
przysztej umowy, o ile tres¢ takiej komunikacji zostanie udokumentowana.




10. Wszelkie dokumenty lub oswiadczenia muszg by¢ ztozone pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2023 poz. 1824 ze zm.).

12. W negocjacjach moga wzig¢ udziat osoby uprawnione lub upowaznione do zaciggania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

13. Wyjasnien udzieli: Monika Paczynska, Departament Gospodarki Mieniem, al. Niepodlegtosci
34, tel. 61-714 Poznan, tel. 61 626 75 53, e-mail: monika.paczynska@umww.pl

Zataczniki:
1. Wzér oswiadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

2. Projektowane postanowienia umowy.




Zatacznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji

Znak sprawy: DG-VI-1.772.20.2026
Wykonawca:

Szpitale Wielkopolski Sp. z 0. o.

ul. Witosa 45, 61-693 Poznan

KRS: 0000385647 NIP 7831671893
reprezentowany przez:

Leszka Sikorskiego — Prezesa Zarzadu

Oswiadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7
UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Powierzenia spoétce pod firma
Szpitale Wielkopolski Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (Wykonawca), realizacji ustug Inwestora
zastepczego Inwestycji Wojewaddztwa Wielkopolskiego pn. ,,Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz
z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: , Wzmocnienie
systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” prowadzonego w
trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, oswiadczam, co

nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp okredlonych w zaproszeniu do negocjacji.

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
zew zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce Srodki NAPrawcze i ZAPODIEGAWCZE ........ccceevveerveieiiiee ettt ettt eer et e sae e

3. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nrL229z31.7.2014, str. 1) w aktualnym brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2025/2033 z 23 paidziernika 2025 r.!




4. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (t. j. Dz. U. 2025, poz. 514).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
zprawdg oraz zostaty przedstawione z petng S$Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

DOKUMENT NALEZY OPATRZYC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

1zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w aktualnym brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 pazdziernika 2025
r. zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8,91 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art.
8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit.
j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a)  obywateli rosyjskich, osdb fizycznych zamieszkatych w Rosji lub 0séb prawnych, podmiotéw lub organdw z siedziba w Rosji;
b)  0séb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do osoby fizycznej
lub prawnej, podmiotu lub organu, o ktérych mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub;
a)  0so6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub
organu, o ktérych mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamodwien publicznych, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.




Zatacznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji - Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ...
na realizacje ustug Inwestora zastepczego Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego pn. Budowa
siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach
projektu: ,Wzmocnienie systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING
LAB”
zawarta w Poznaniu, ... .... 2026 r. pomiedzy:

Wojewddztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP: 778-13-46-888, REGON:
631257816, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez ........... , dziatajacego na podstawie
upowaznienia Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego zawartego w uchwale Zarzagdu Wojewddztwa
Wielkopolskiego numer ........ Z e 2026rr.

a

Spétka ,Szpitale Wielkopolski” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu,
ul. Witosa 45, 61-693 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000385647, ktorej akta rejestrowe sg przechowywane przez Sad Rejonowy
w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON
301737006, NIP 783-167-18-93, o kapitale zaktadowym 16.000.000 PLN, zwang dalej Wykonawcg lub
Inwestorem Zastepczym, reprezentowang przez Prezesa Zarzgdu Spétki Pana Leszka Sikorskiego.

Przedmiotowa umowa realizowana jest w ramach przedsiewziecia ujetego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Wojewddztwa Wielkopolskiego: Wzmocnienie systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce
ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” — Budowa centrum koordynacyjnego umozliwiajgcego swiadczenie
zdeinstytucjonalizowanych ustug mieszkaricom wielkopolskich instytucji polityki spotecznej” .

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg niniejszg umowe, zwang dalej ,,Umowg” o nastepujgcej tresci:

llekro¢ w niniejszej umowie, zwanej dalej Umowag uzyte bedg podane nizej zwroty lub wyrazenia nalezy

je rozumied i interpretowaé we wskazany ponizej sposob:

1. Siedziba ROPS - budynek jaki Wojewddztwo Wielkopolskie planuje wybudowaé¢ na
Nieruchomosci, zgodnie z Pozwoleniem na budowe Siedziby ROPS;

2. Dzien - ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym wielkg literg nalezy przez
to rozumie¢ Dni/Dzierh robocze/roboczy, to jest dni kalendarzowe z wytgczeniem wszystkich
niedziel, sobét oraz z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy nie bedacych niedzielami;

3. dzien - ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym matg literg nalezy przez
to rozumie¢ dni/dzien kalendarzowe/kalendarzowy, to jest wszystkie dni roku bez jakiegokolwiek
wytgczenia;

4. Inwestycja — budowa Siedziby ROPS na Nieruchomosci, zgodnie z Pozwoleniem na budowe i
obejmujaca wszelkie zadania, naktady i czynnosci niezbedne do wybudowania Siedziby ROPS,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Siedziby ROPS, zagospodarowania catosci terenu
Nieruchomosci i uzyskania mozliwosci korzystania z Siedziby ROPS i Nieruchomosci, zgodnie z
Zatozeniami Inwestycyjnym Zamawiajgcego;

5. Kontrakt/Kontrakty - umowy zawarte w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przez Wykonawce na
dostawe, ustugi i roboty budowlane celem petnej i terminowej realizacji Inwestycji, dla ktérych
Wykonawca $wiadczyé bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustugi zastepstwa inwestycyjnego
na podstawie Umowy. Do przedmiotowych kontraktéw zalicza sie takze umowe na roboty
budowlane oraz nadzér branzowy zawarte przed niniejszg umowsa;




10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nieruchomos$é — nieruchomos¢ gruntowa, potozona w Poznaniu przy ulicach: Cichej 7/Spornej
16/Nowowiejskiego 56/58, dziatki nr 62/1, 62/3, 62/4, 62/6 i 63 numer ksiegi wieczystej
PO1P/00185299/6 o powierzchni 0,5368 ha;

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia — postepowanie wszczete w drodze przestania
do Wykonawcy zaproszenia do negocjacji w celu wynegocjowania postanowien Umowy,
prowadzone w trybie postepowania z wolnej reki, zgodnie z przepisami Pzp;

Pozwolenie na budowe - pozwolenie na budowe z 22.01.2025, numer UA-V.6740.583.2024
wydane przez Prezydenta Miasta Poznania;

Projekt Budowlany - dokumentacja projektowa Siedziby ROPS obejmujgca Projekt
Architektoniczno — Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu;

Strony - strony Umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca wystepujacy razem;

Umowa — niniejsza umowa na realizacje ustugi Inwestora Zastepczego w ramach dziatan
inwestycyjnych Wojewddztwa Wielkopolskiego obejmujgcych budowe siedziby ROPS w Poznaniu
wraz z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,,Wzmocnienie
systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”, zgodnie z
Pozwoleniem na budowe Siedziby ROPS, zawarta w wyniku rozstrzygniecia Postepowania o
udzielenie zamodwienia;

Wykonawca lub Inwestor Zastepczy — podmiot, z ktdrym zawarta zostata Umowa w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia;

Wykonawcy Zamawiajgcego — wykonawcy zamdwien realizowanych na rzecz Zamawiajacego
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, wybrani przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg nadzoru branzowego oraz Wykonawcg Robét
Budowlanych;

Wymagania Zamawiajgcego - zbiorcze okreslenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, dotyczace sposobu realizacji i wykonania cato$ci Przedmiotu Zamdwienia,
a tym samym Przedmiotu Umowy, okreslone w Umowie i wszelkich zatgcznikach do niej, Ofercie
Wykonawcy;

Wynagrodzenie Catkowite — kwota brutto podana przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy
i okreslona w Umowie, stanowigca tgczne wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy
z tytutu prawidtowego wykonania w catosci Przedmiotu Zamowienia, to jest wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnego z Umowg, to jest w sposdb okreslony w Umowie, jak tez zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego;

Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajacego - uzgodnione cele i charakterystyka Siedziby ROPS nie
zawarte w Projekcie Budowlanym. Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego stanowig zatgcznik
numer 1 do Umowy;

Zamawiajacy — Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP: 778-13-
46-888, REGON: 631257816.
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Przedmiot Umowy — zatozenia ogdlne

Przedmiotem Umowy jest petnienie przez Wykonawce roli Inwestora Zastepczego przy realizacji
Inwestycji, to jest wykonywanie ustug Inwestora Zastepczego w ramach dziatan inwestycyjnych
Wojewddztwa Wielkopolskiego jako Inwestora, obejmujgcych budowe siedziby ROPS w Poznaniu
wraz z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, zgodnie z Pozwoleniem na budowe
Siedziby ROPS, Projektem Budowlanym dla Inwestycji.

W rozumieniu Stron Inwestor Zastepczy jest podmiotem dziatajgcym odptatnie w imieniu
Zamawiajgcego, to jest Inwestora finansujgcego Inwestycje i witasciciela Nieruchomosci
(Inwestora) i odpowiedzialnym przed nim za organizacje i koordynacje dziatarn wszystkich stron
uczestniczgcych w procesie budowlanym i inwestycyjnym obejmujgcym realizacje Inwestycji.




10.

11.

12.

Celem Umowy jest powierzenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy kompleksowej organizacji
i nadzoru nad procesem budowlanym i inwestycyjnym obejmujacym realizacje Inwestycji, to jest
powierzenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy realizacji wszelkich zadad i obowigzkow
Inwestora, obejmujgcych czynnosci faktyczne i prawne, zapewniajgcych zgodnie z prawem,

obowigzujgcymi normami i przepisami, dobrymi praktykami, zrealizowanie Inwestycji, zgodnie z

Pozwoleniem na budowe Siedziby ROPS, Projektem Budowlanym oraz Zatozeniami

Inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

Inwestycja realizowana bedzie na Nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Pozwolenia na budowe Siedziby ROPS oraz

dokumentacji postepowania administracyjnego dotyczacego jej wydania.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Projektem Budowlanym, obejmujgcym Projekt

Architektoniczno — Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu, Projektem Technicznym oraz

Wykonawczym. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy ww. Projekty wraz z

wszelkg pozostatg dokumentacjg zwigzang z Inwestycja.

Inwestycja bedzie zgodna z Zatozeniami Inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Harmonogramem Inwestycji stanowigcym zatgcznik

numer 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje nastepujgce kategorie ustug Wykonawcy:

1) Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego postepowan
0 udzielnie zamoéwien publicznych, zgodnie z Pzp, obejmujgcych wszelkie zamdwienia
sktadajace sie na realizacje Inwestycji;

2) Nadzér nad prawidfowoscig realizacji, w tym umodw realizowanych przez wykonawcow
wytonionych w postepowaniach o jakich mowa w pkt 1);

3) Nadzoér nad prawidtowoscig realizacji Inwestycji co obejmuje w szczegdlnosci nadzdr nad

robotami budowlanymi, instalacyjnymi, montazowymi i wykoniczeniowymi, realizacjg
odbiorow wszelkich robét budowlanych, ustug, prac, dostaw realizowanych w ramach
Inwestycji;

4) Obstuge finansowg i prawno — administracyjng Inwestycji, w tym realizacje projektu
europejskiego pn. ,Wzmocnienie systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL
SPACE LIVING LAB”.

Zakres zadan i obowigzkdw Wykonawcy przypisanych do poszczegdlnych kategorii ustug

wskazanych w ust. 9 uszczegbétowiony zostat w paragrafach 2, 3, 4, 5, Umowy.

Wszystkie obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy to obowigzki Inwestora Zastepczego

w rozumieniu roli i zadan tego podmiotu wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca

petnigc funkcje Inwestora Zastepczego zobowigzany jest realizowaé wszelkie zadania

i obowigzki, spoczywajgce na Zamawiajgcym jako inwestorze realizujgcym inwestycje budowlang

objetg Pozwoleniem na budowe Siedziby ROPS, zwyczajowe przypisane zadaniom i obowigzkom

Inwestora Zastepczego, w zakresie w jakim jest to niezbedne do wykonania Celu Umowy.

Na podstawie Umowy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot

Umowy, na warunkach wskazanych w Umowie. Tym samym na podstawie Umowy Zamawiajgcy

zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji petnienie funkcji Inwestora zastepczego przy realizacji

Inwestycji.

§2
Ustugi Wykonawcy — przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych

W ramach przedmiotowej Ustugi Wykonawca jako reprezentant Zamawiajgcego realizowad
bedzie wszelkie czynnosci faktyczne i prawne sktadajgce sie na udzielenie zamowien publicznych
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, co obejmuje w szczegdlnosci:




1) okreslenie z nalezyta starannos$cia wartosci szacunkowej planowanych do udzielenia
zamoéwien,

2) przygotowanie opisu przedmiotu zamodwienia - zawarto$¢ merytoryczna/techniczna,
uwzgledniajgc potrzeby ROPS w Poznaniu,

3) przygotowanie specyfikacji warunkéw zamodwienia,

4) przygotowanie ogtoszenia o zamowieniu,

5) powotanie i udziat w komisjach przetargowych,

6) prowadzenie korespondencji z podmiotami ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia,

7) wykonanie wszelkich czynnosci technicznych i organizacyjnych zwigzanych z udzieleniem
zamoéwienia publicznego, w tym umieszczenie ogtoszen i innych dokumentéw we witasciwym
publikatorze,

8) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow,

9) udzielanie odpowiedzi w imieniu Zamawiajgcego na odwotfania ztozone przez wykonawcow
zamodwienia oraz reprezentacja Zamawiajgcego w ewentualnym postepowaniu odwotawczym,

10) dokonywanie zmian tresci specyfikacji warunkéw zamdéwienia,

11) ocena ztozonych ofert i dokonanie wyboru wykonawcy,

12) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego umowy z wybranym wykonawcg, a takze
dokonywanie ich zmian,

13) uniewaznienie catego postepowania lub jego czesci,

14) ponowne wszczecie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przypadku jego
uniewaznienia.

Ustuga realizowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci

zgodnie z przepisami Pzp.

Ustuga swoim zakresem obejmuje wszelkie zamdwienia na roboty budowlane, ustugi, dostawy

i prace konieczne do zrealizowania Inwestycji. Ustuga swoim zakresem obejmuje wszelkie

zamowienia finansowane przez Zamawiajgcego dotyczace realizacji Inwestycji i odnoszace sie do

realizacji Celu Umowy.

Ustuga swoim zakresem obejmuje zamdwienia podlegajace jak i nie podlegajgce Pzp.

Ustuge Wykonawca realizowac bedzie w oparciu i zgodnie z art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3, 4 oraz ust.

4 Pzp, jako pomocnicze dziatania zakupowe realizowane przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego, obejmujgce przygotowanie postepowan o udzielenie zamodwienia oraz

przeprowadzenie postepowan o udzielenie zamdwienia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca Ustuge wykonywaé bedzie jako petnomocnik Zamawiajgcego. Umowa stanowi

petnomocnictwo do realizowania pomocniczych dziatan zakupowych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci moze udzieli¢ Wykonawcy odrebnych

petnomocnictw w formie uchwat Zarzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§3
Ustugi Wykonawcy — nadzér nad prawidtowoscig realizacji wszelkich umoéw realizowanych
w zwigzku z Inwestycja

W ramach rzeczonej Ustugi, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ocena
prawidtowosci realizacji obowigzkéw umownych w ramach umoéw zawieranych przez Inwestora
Zastepczego w ramach Inwestycji, co obejmuje réwniez uprawnienie do ich rozwigzania poprzez
ztozenie o$wiadczenia o wypowiedzeniu lub odstgpieniu od umowy wraz z naliczeniem stosownych
kar umownych. Zalicza sie do rzeczonego katalogu uméw takze umowy z nadzorem branzowym oraz
inne umowy zawarte przed niniejszg umowa przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Poznaniu.
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Ustugi Wykonawcy — nadzor nad prawidtowoscig realizacji Inwestycji co obejmuje w szczegdélnosci
nadzor nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi, montazowymi i wykonczeniowymi, realizacja
odbioréw wszelkich robét budowlanych, ustug, prac, dostaw realizowanych w ramach Inwestycji

1.

W ramach danej Ustugi do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) ustanowienie inspektoréw nadzoru w specjalnosciach zgodnie z art. 14 ustawy Prawo
budowlane w liczbie oséb i zakresie niezbednym do wykonywania prawidtowego nadzoru
tych specjalnosci,

2) nadzér nad wykonywaniem obowigzkdw przez ww. inspektoréw nadzoru,

3) nadzér nad przestrzeganiem realizacji budowy zgodnie z prawem  budowlanym,

4) wykonywanie potwierdzonej czynnosci nadzoru przez inspektoréw na budowie,
w dostosowaniu do prowadzonych robdt w kazdej ze specjalnosci,

5) przekazanie placu budowy oraz miejsca zaplecza budowy,

6) dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych na bazie
oswiadczen wykonawcdéw, uprzednio sprawdzenie poprawnosci objecia kierownictwa
budowy i robot przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robdét budowlanych
i sporzadzenia Planéw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), takze dla robét objetych
zgtoszeniem,

7) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennikdw budowy, takze dla robét, dla ktérych
dokonano zgtoszenia zamiaru budowy,

8) wyegzekwowanie od wykonawcy robdét budowlanych obowigzku zapewnienia ochrony
i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym
aktualnego ubezpieczenia OC w trakcie trwania umowy,

9) nadzér nad wyegzekwowaniem od wykonawcy robdt obowigzku utrzymania czystosci
na terenie prowadzonych prac oraz terenach przylegtych, szczegdlnie drogach publicznych,

10) nadzér nad wyegzekwowaniem od wykonawcy witasciwej obstugi geotechnicznej
i geodezyjnej budowy,

11) nadzdr nad zgodnoscig realizacji robdét z projektem, warunkami umowy i specyfikacja
warunkéw zamowienia oraz pisemnym zgtaszaniem odstepstw od harmonogramu,

12) nadzdr nad sprawdzaniem jakos$ci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobéw dopuszczonych prawnie i zgodnych z warunkami umowy,

13) nadzdér nad wykonywaniem zobowigzan przez dostawcédw wynikajgcych zumoéw zawartych w
ramach realizacji Inwestycji,

14) nadzér nad dostawa, montazem i uruchomieniem catego wyposazenia nadzorowanego

obiektu,
15) sktadanie sprawozdan z postepow w realizacji Inwestycji wraz z dokumentacjg fotograficzna
(w wersji elektronicznej) — przesytane Zamawiajgcemu na wskazany adres poczty

elektronicznej,

16) wspodtpraca z nadzorem autorskim w zakresie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci zgtaszanie
Zespotowi autorskiemu wszelkich ewentualnych zastrzezen co do dokumentacji i
wyegzekwowanie ich ewentualnej modyfikacji,

17) koordynacja i nadzér nad przekazaniem zadania Inwestycyjnego Zamawiajgcemu, weryfikacja
dokumentacji powykonawczej,

18) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych,
zamowien dodatkowych, robét zamiennych lub robét zaniechanych,

19) sporzadzanie protokotdéw koniecznosci w razie wystgpienia robét dodatkowych, robodt
zamiennych, robét zaniechanych,

20) nadzér nad sprawdzaniem kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, zamienne,
zaniechane,

21) uzyskanie zgody od Zamawiajgcego na wykonanie robét dodatkowych, zamiennych jezeli




bedzie sie to wigzato ze wzrostem wartosci kontraktu z Wykonawca zamawiajacego,

22) przygotowywanie protokotéw wad i usterek w przypadku pojawienia sie ich przy odbiorze,

23) nadzér nad dokonywaniem odbioru robét zanikajgcych,

24) sprawdzanie protokotow elementéw odbioru robét i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym
i finansowym,

25) nadzér nad kontrolg sprawowang w zakresie przestrzegania przepisow BHP,

26) koordynacja dziatan stron procesu inwestycyjnego, Wykonawcy zamawiajgcego oraz nadzoru
autorskiego,

27) organizacja i uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

28) nadzér nad wydawaniem kierownikom budowy lub kierownikom robét polecen,
potwierdzonych wpisami do dziennikdw budowy, dotyczgcych koniecznosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen,

29) wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie bgdz spowodowad niedopuszczalng niezgodnosc¢ z Projektem lub pozwoleniem na
budowe,

30) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, udziat w rozruchu oraz archiwizacja wszystkich
protokotow badan przeprowadzanych w trakcie budowy,

31) potwierdzanie odbioréw i pozyskanie/udziat w przygotowaniu dokumentéw do odbioru
koricowego,

32) pozyskanie/zapewnienie wykonania badan sprawdzajgcych wobec badan Wykonawcy, wraz
z poniesieniem ich kosztéw (przez akredytowane laboratorium wraz z pobraniem prébek),

33) w przypadku zejscia wykonawcy z placu budowy przed ukoriiczeniem zadania, udziat
w inwentaryzacji robdt wykonanych oraz ilo$ci materiatow dostarczonych na budowe,

34) kontrolowanie prawidfowosci zawiadomienia o zakoriczeniu budowy Ilub wykonaniu
okreslonych robét,

35) pozyskanie dokumentacji powykonawczej,

36) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej,

37) Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do przedktadania na zagdanie Zamawiajgcego cyklicznie
danych dotyczacych postepu robét, a takze sporzadzania wszelkich raportow i sprawozdan,

38) Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do stawienia sie w danym dniu roboczym na wezwanie
Zamawiajgcego na terenie prac.

W ramach przedmiotowej Ustugi w zakresie odbioréw do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegodlnosci:

1) przygotowanie i dokonanie odbioréw w ramach zawartych uméw,

2) przygotowanie i dokonanie odbioru koncowego,

3) opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robdét z uwzglednieniem
pozyskania i przekazania dokumentacji powykonawczej,

4) potwierdzenie gotowosci do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie
z umowami zawartymi w ramach Inwestycji, potwierdzenie wpisem do dziennikdw budowy,

5) skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej oraz elektronicznej,
przekazanej przez wykonawce robét,

6) skompletowanie wymaganych instrukgcji,

7) skompletowanie dokumentéw zamontowanych urzadzen (certyfikaty, dokumentacja
techniczno — ruchowa (DTR), karty gwarancyjne, instrukcje, itp. — jezeli dotyczy),

8) koordynowanie specjalistycznych odbiordw wymaganych przepisami prawa lub wymogami
dostawcow medidw,

9) powotanie komisji odbioru koricowego, powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego oraz Wykonawce Zamawiajgcego, przeprowadzenie procesu odbioru




koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego,

10) udziat w komisjach odbiorowych i przekazanie przedmiotu Inwestycji,

11) egzekwowanie usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego,

12) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych oraz wszystkich dokumentéw
pozwalajgcych na catkowite zakonczenie Inwestyciji.

§5

Ustugi Wykonawcy — obstuga finansowa i prawno — administracyjna Inwestycji

W ramach danej Ustugi do Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

1.
2.

b

O 0N

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

kontrola kosztdw we wszystkich fazach realizacji Inwestycji,

kontrola prawidtowosci wystawianych faktur, zakresdw prac i kwot, w zakresie zgodnosci
ze wszystkimi umowami w ramach Inwestycji,

sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez wykonawcéw i przekazanie
ich do zaptaty,

kontrola nad harmonogramami rzeczowo — finansowymi umoéw zawartych w ramach Inwestycji,
przygotowanie materiatdow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajgcych wykonawcéw Zamawiajgcego za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez
nich zobowigzan umownych,

monitorowanie, by koszty uméw z wykonawcami Zamawiajgcego nie zostaty przekroczone,
rozliczenie koricowe Inwestycji,

opracowanie i aktualizowanie harmonogramu pfatnosci,

informowanie Zamawiajgcego o zmianach w Inwestycji,

. informowanie Zamawiajgcego o kazdej planowanej zmianie w realizacji Inwestycji, przekazywaniu

na kazde wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie lub w wyznaczonym terminie informacji,
wyjasnien i dokumentdw zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

petnienie kompleksowego nadzoru nad realizacja uméw zawartych z dostawcami,
w szczegdllnosci: monitorowanie prawidfowosci ich realizacji, przygotowanie dokumentacji
niezbednej do dokonania stosownych odbioréw, koordynacja realizacji prac poszczegdlnych firm
zewnetrznych, kontrola biezgca postepu prac, etapdéw realizacji i jakosci wykonania ustug,
wspotpraca z wykonawcami oraz podmiotami podczas instalacji i konfiguracji infrastruktury,
biezgce prowadzenie rozliczen dofinansowania Projektu otrzymanego w ramach FEW 2021+, w
tym biezgcy monitoring zakresu wymaganej do prawidtowego rozliczenia Projektu dokumentacji,
w szczegolnosci sktadanie rozliczanie wnioskéw o ptatnos¢ (wraz z niezbednymi zatgcznikami),
udzielanie wyjasnien do IZ, prowadzenie korespondencji z wykonawcami w zakresie rozliczania
jak i realizacji poszczegdlnych etapdw prac,

prowadzenie korespondencji z IZ FEW 2021 + za posrednictwem systemu CST 2021.
przygotowanie kompletu dokumentacji niezbednej do dokonania ptatnosci w ramach
poszczegblnych wydatkéw, wynikajgcych z Instrukcji obiegu dokumentéw finansowo —
ksiegowych w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Wielkopolskiego, prowadzenie
kompleksowej dokumentacji niezbednej do zapewnienia prawidtowych przeptywéw finansowych
pomiedzy kontrahentami,

zapewnienie terminowosci i prawidtowosci przeptywoéw finansowych pomiedzy Zamawiajgcym
a kontrahentami,

wsparcie Zamawiajgcego poprzez przekazywanie dostepnych informacji stuzgcych wprowadzeniu
zakupionych ST i WNiP do ewidencji ksiegowej UMWW,

przechowywanie oryginatéw dokumentdw i ich udostepnianie podczas kontroli na miejscu lub na
wezwanie Zamawiajgcego.

§6




10.

11.

12.

13.

14.

Ogdlne warunki $wiadczenia ustugi Inwestora Zastepczego

Wykonawca jako Inwestor Zastepczy bedzie zarzadzat oraz nadzorowat realizacje Inwestycji. W
zakresie wszystkich zadan i obowigzkéw bedzie podlegat Zamawiajgcemu.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostajg wszystkie ustugi i czynnosci, ktére bytyby
niezbedne do wtasciwego wykonania nadzoru nad terminowa i prawidtowg realizacjg Inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest dysponowac odpowiednig kadrg wykwalifikowanych specjalistow
(Zespot Specjalistéow).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego raportéw
oraz innych dokumentéw niezbednych do potwierdzania stopnia oraz prawidtowosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za nadzér nad realizacjg
Przedmiotu Umowy zgodnie z: przepisami prawa, dobrymi praktykami, przyjetymi normami,
procedurami obowigzujgcymi przy realizacji zadan finansowanych w ramach budzetu
Wojewoddztwa Wielkopolskiego, Zatozeniami Inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywac bedg poszczegdlne prace
bedace przedmiotem niniejszej Umowy, beda posiadaty stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych obowigzkéw. Ponadto osoby, ktére w imieniu Wykonawcy beda
bezposrednio przebywaty na budowie Inwestycji, bedg posiadaty aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wtasne dziatania i/lub zaniechania.
Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dostosuje swoéj czas pracy do czasu pracy Wykonawcow
zamawiajgcego i dostawcow realizujgcych Inwestycje na podstawie umoéw zawartych
z Zamawiajgcym oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposdb aby nie nastepowaty z jego
winy opdznienia w realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wnikliwego i szczegétowego sprawdzania kosztoryséw oraz
faktur wystawianych przez wszystkie podmioty biorgce udziat w realizacji Inwestycji,
w tym m. in. pod katem zasadnosci poniesienia danych kosztéw w odniesieniu do dokumentacji
projektowe] oraz zgodnosci z zawartymi umowami.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu
ewentualnych problemdw, trudnosci w trakcie realizacji Umowy oraz powiadamiania o kazdym
istotnym zdarzeniu, jakie moze mie¢ wptyw na wykonanie Umowy, jesli tylko bedzie wiedziat lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci powinien wiedzie¢ o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania przy realizacji Inwestycji ze wsparcia
zaproszonych przez siebie ekspertdw. Wykonawca obowigzany jest do wspdtpracy z ekspertami
powotanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania wtasnym sprzetem komputerowym i innymi
narzedziami, niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych
z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz innymi podmiotami zaangazowanymi w realizacje
Inwestycji w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o zawartych
w ramach realizacji Inwestycji Kontraktach z Wykonawcami Zamawiajgcego, przedstawiajgc
jednoczesnie Zamawiajgcemu kopie ww. Kontraktow.

O kazdej zmianie termindw istotnych dla wykonania niniejszej Umowy, Strony bedg informowac
sie niezwtocznie.
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Wykonawca nie moze podejmowacl decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow
finansowych przewidzianych na realizacje poszczegdlnych Kontraktéw. Jezeli takie sytuacje
wystapia, zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§7

Zespot Specjalistow i zmiana oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy do realizacji Przedmiotu

1.

2.

kW

10.

11.

12.

Umowy

Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ Umowe w oparciu o zasoby wtasne, to jest specjalistow
znajdujgcych sie w dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy w zasadniczej cze$ci podwykonawcom.

§8

Wspoétpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

Na podstawie Umowy Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa inwestorskiego i tym
samym petnit funkcje Inwestora Zastepczego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie
wszystkich umoéw zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji (Kontraktdw) oraz przed
witasciwymi organami administracji paiistwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie Umowy i Petnomocnictwa
Umownego udzielonego odrebnie dla Wykonawcy jak i dla Prezesa Zarzgdu Wykonawcy oraz
udzielonych mu w razie koniecznosci przez Zamawiajacego dodatkowych petnomocnictw
rodzajowych lub szczegdlnych (do konkretnego rodzaju czynnosci lub konkretnej czynnosci).
Zatgcznik numer 3 do Umowy stanowi wzér Petnomocnictwa Umownego.

Zamawiajgcy wraz z zawarciem Umowy przekaze podpisane Petnomocnictwo Umowne.
Szczegdtowe petnomocnictwa wykraczajgce poza Petnomocnictwo Umowne dotyczgce Przedmiotu
Umowy ustalone bedg przez Strony w trakcie jej realizacji. Projekty petnomocnictw w tym
zakresie przygotowywane beda przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcych i Scistych kontaktéw oraz wspdtpracy z Zamawiajgcym,
wykonawcami robdt budowlanych i innych Kontraktéw w czasie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zadanie objete Przedmiotem Umowy sumiennie
i fachowo, czuwajgc w imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowoscig realizacji umoéow
zawartych z Wykonawcami Zamawiajgcego (Kontraktéw), sprawowac nadzdr i wypetniajac
obowiazki przyjetej funkcji zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz harmonogramem prac zaplanowanych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezgcych instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich istotnych spraw, a zwtaszcza dotyczacych dostrzezonych uchybieniach
w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca nie jest uprawniony bez zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcom
Zamawiajgcego polecen wykonywania jakichkolwiek robdét dodatkowych, nie objetych
umowg o roboty budowlane skutkujgcych konsekwencjami finansowymi — zwiekszeniem
wartosci Kontraktu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawcg, w szczegdlnosci do udzielania
niezbednych informacji, petnomocnictw oraz udostepniania dokumentéw biezgcych i
archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo do podejmowania czynnos$ci w imieniu Zamawiajgcego tylko
w zakresie Petnomocnictwa Umownego i otrzymanych petnomocnictw szczegdlnych od
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie organizowat prace swojego personelu w taki sposéb, aby sSwiadczone
przez niego ustugi byly wykonywane w szczegdlnosci zgodnie z aktualnym




zapotrzebowaniem ze strony Zamawiajgcego wynikajagcym z harmonogramu realizacji
Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca zaopatrzy swoj Zespot Specjalistdw w narzedzia, sprzet i wyposazenie niezbedne do
wtasciwego i poprawnego wykonania zamodwienia, gwarantujgce dyspozycyjnosc
i mobilnos¢.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw zgodnie z prawem,
aw szczegolnosci bezwzglednie odpowiedzialny jest, aby postepowania o udzielenie zaméwien
publicznych odbywaty sie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

15. Komunikacja miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym bedzie odbywac sie za pomoca: poczty
elektronicznej, telefonicznie, wideokonferencji oraz spotkan organizowanych w siedzibie
Zamawiajgcego.

§9

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego jako jego petnomocnik.

. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesdéw Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za wyrzadzone szkody w tym
zwigzane z utratg dofinansowania ze $Srodkdw europejskich, bedace wytgcznie nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych zakresem czynnos$ci ocenianych w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca nie
odpowiada za utrate dofinansowania ze srodkédw europejskich zwigzang z dokumentami
dostarczonymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci Projektem Budowlanym.

. Naprawienie szkody obejmuje wytgcznie straty, ktére Zamawiajacy rzeczywiscie ponidst.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji praw i obowigzkéw wynikajacych z umdéw zawartych
przez Zamawiajgcego (Kontraktéw) oraz Decyzji o dofinansowaniu Projektu Wojewddztwa
Wielkopolskiego pt. Wzmocnienie systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL
SPACE LIVING LAB” nr FEWP.05.02-12.00-0008/25-00 w ramach Priorytetu 05 ,Fundusze
europejskie wspierajgce spoteczng infrastrukture dla Wielkopolan (FERR)” Dziatania 05.02
yInfrastruktura spofeczna przyczyniajgca sie do wigczenia spotecznego” Programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 podjetej na mocy Uchwaty nr 3065/2026 Zarzadu
Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2026 .

§10
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy skalkulowat

na podstawie wtasnych obliczen, dziatan i szacunkéw oraz, ze przed podpisaniem Umowy upewnit

sie do co prawidtowosci i kompletnosci wyceny koniecznych praciinnych czynnosci koniecznych do

prawidtowego wykonania catosci Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego dokonac cesji

wierzytelnosci, jakie posiada wzgledem Zamawiajgcego, ani ustanowié zastawu rejestrowego

na takiej wierzytelnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania do uzyskania zamowienia z wolnej reki w trybie

art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp.

. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) jest przygotowany pod wzgledem technicznym oraz posiada niezbedng wiedze i potencjat
oraz uprawnienia do realizacji prac objetych Przedmiotem Umowy, jak réwniez, ze posiada
niezbedng ptynnosé finansowgq oraz kapitat niezbedny dla realizacji Umowy,




2) w czasie trwania Umowy bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie swoje
dziatania i zaniechania oraz dziatania i zaniechania swoich pracownikow i oséb trzecich,
ktérymi bedzie sie postugiwaé przy realizacji Umowy,

3) w czasie realizacji Umowy bedzie dysponowat Zespotem Specjalistow wymaganym
do witasciwej realizacji Umowy,

4) dysponuje doswiadczeniem niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzied podpisania Umowy dysponuje Pozwoleniem na budowe

Siedziby ROPS oraz Projektem Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji Umowy niezwtocznie po dniu zawarcia

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ Umowe zgodnie z wszelkimi Wymaganiami

Zamawiajacego.

Wykonawca realizujagc Umowe obowigzany jest dochowa¢ najwyzszej starannosci i przestrzegac

obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw prawa dotyczacych zasad

i warunkow realizacji inwestycji budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego raportowania Zamawiajgcemu postepu prac

zwigzanych z realizacjg Umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego w tym zakresie. Na kazde

wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca udziela¢ bedzie zawsze prawdziwych i biezgcych informacji
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w formie i zakresie wskazanym przez zadajgcego tych
informacji.

§11
Obowigzki Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) wspodtpracowac z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy,

2) udostepnia¢ Wykonawcy informacje, ktorych rodzaj i zakres zostanie uznany za niezbedny
przez Strony,

3) informowac niezwtocznie Wykonawce o wszelkich decyzjach i sprawach majacych zwigzek
z realizacja Przedmiotu Umowy,

4) dokonywa¢ odbioréw realizowanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z nalezytg
starannoscig,

5) dokonywaé zaptaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia Catkowitego, w terminach
i na warunkach okreslonych w Umowie,

6) udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie
w jakim Strony uznajg za niezbedne do prawidtowej realizacji Umowy, kazdorazowo dla scisle
okreslonych oséb.

. W razie braku wspétdziatania Zamawiajgcego potrzebnego do wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, a skutki prawne dziatan i zaniechan
Zamawiajgcego nalezy oceniaé wedtug przepisdw o odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

§12
Termin wykonania Umowy

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 31.12.2027 r. Powyiszy termin nie zwalnia
Wykonawcy z ostatecznego rozliczenia dofinansowania projektu przyznanego na mocy uchwaty
nr 3065/2026 z dnia 22 stycznia 2026 roku.

Okres od dnia zawarcia Umowy do dnia wskazanego w ust. 1 to Planowany Okres Realizacji
Umowy.

W Planowanym Okresie Realizacji Umowy Wykonawca w catosci zrealizuje Przedmiot Umowy.
Planowany Okres Realizacji Umowy jest przewidywanym okresem zakonczenia zrealizowania
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catosci Przedmiotu Umowy, a jego przekroczenie nie uprawnia Zamawiajgcego do wystepowania
w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem odszkodowawczym. W przypadku niezakonczenia
realizacji Umowy w Planowanym Okresie Realizacji Umowy, Wykonawca obowigzany jest do
dalszego wykonywania czynnosci wynikajacych z Umowy, az do catkowitego wykonania catosci
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zaistnienia przerwy w wykonaniu Umowy, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
okres realizacji Umowy ulega przesunieciu o okres wynikajagcy z przerw lub opdznien
niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany Planowanego Okresu Realizacji Umowy, o ktérych mowa w ust 4 i 5 wymagaja
uregulowania w formie aneksu do umowy.

§13
Wynagrodzenie Catkowite

Z tytutu prawidtowej realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego Wynagrodzenie Catkowite, zwane Wynagrodzeniem w f3cznej wysokosci ...
ztotych netto (stownie: ...), 23% podatek VAT w wysokosci ......... ztotych (stownie: ...), faczna
wartos¢ ........ ztotych brutto (stownie: ...).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 pfatne bedzie w dwéch czesciach, jako
Wynagrodzenie Podstawowe i Wynagrodzenie Zadaniowe.

Wynagrodzenie Podstawowe Wykonawcy w wysokosci 70% Wynagrodzenia Catkowitego
okreslonego w ust. 1 i wynosi ... ztotych brutto (stownie: ...) w tym 23% podatek VAT. Pfatne bedzie
w rownych miesiecznych ratach proporcjonalnie do liczby petnych miesiecy w okresie realizacji
Umowy (po zawarciu umowy z Generalnym Wykonawcg Robét Budowlanych), po zakoriczeniu
kazdego petnego miesigca kalendarzowego realizacji Umowy w Planowanym Okresie Umowy.
Miesieczna wysokos¢ Wynagrodzenia Podstawowego to iloraz Wynagrodzenia Podstawowego
i liczby petnych miesiecy kalendarzowych w Planowanym Okresie Realizacji Umowy (po zawarciu
umowy z Generalnym Wykonawcg Robét Budowlanych), ktérych jest ...

Majac na wzgledzie postanowienia ust. 1 — 4, ustala sie, ze Miesieczne Wynagrodzenie
Podstawowe wynosi ... zt brutto (stownie: ... ztotych 00/100) w tym 23% podatku VAT.

Ptatnosci podstawowe, o ktérych mowa w ust. 3 bedg dokonywane na podstawie pisemnego
przyjecia przez Zamawiajgcego wykonania ustugi za dany okres rozliczeniowy.

Wynagrodzenie zadaniowe w wysokosci 30% Wynagrodzenia Catkowitego, okreslonego
w ust. 1, ktére wynosi ... zt brutto (stownie: ...) w tym 23% podatek VAT, ptatne bedzie po
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonania danego zadania okre$lonego w
harmonogramie Inwestycji, stanowigcym zatgcznik numer 2 do niniejszej Umowy.

Szczegbtowy zakres zadan, ktére beda realizowane przez Wykonawce zamoéwienia wraz
z wykazem dokumentéw potwierdzajgcych ich wykonanie zostang okreslone w harmonogramie
Inwestycji, stanowigcym zatgcznik numer 2 do niniejszej Umowy.

Harmonogram Inwestycji bedzie uwzgledniat realne terminy realizacji Inwestycji, przy
uwzglednieniu $rodkéw finansowych, ktére Zamawiajgcy moze zapewnié na jej realizacje oraz
wymagan stawianych przepisami prawa w szczegdlnosci ustaw: Prawo Zamowien Publicznych,
Prawo budowlane, Kodeks postepowania administracyjnego, o finansach publicznych oraz innych
przepisOdw zwigzanych z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ na biezgco aktualizacji harmonogramu Inwestycji
w trakcie realizacji Inwestycji.

Przedtuzenie Okresu Realizacji Umowy, to jest niezakonczenie realizacji catosci Umowy przed
uptywem Planowanego Okresu Realizacji Umowy nie zmienia wysokosci sumy Wynagrodzenia
Catkowitego.
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13.
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W przypadku wczesniejszego zakonczenia realizacji Umowy ostatnia rata wynagrodzenia bedzie
ratg rozliczeniowg. Nalezyte wykonanie Umowy przed terminem na jaki Umowa zostata zawarta
uprawnia Inwestora Zastepczego do zgdania zapfaty petnego wynagrodzenia. Do zasad wypfaty
wynagrodzenia Inwestora Zastepczego zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczacego wynagrodzenia przyjmujgcego zlecenie.

Miesieczne Wynagrodzenie Podstawowe pfatne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie Zadaniowe ptatne bedzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca fakture z tytutu
Wynagrodzenia Zadaniowego uprawniony jest wystawi¢ po odebraniu przez Zamawiajgcego
realizacji danego zadania zgodnie z warunkami odbioru ustalonymi przez Strony.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub
z obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury/noty korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek
z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

Zaptata Wynagrodzenia dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy, ktérym jest
Rachunek bankowy Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 16 powyzej zawsze wskazany bedzie
rowniez w fakturach Wykonawcy wystawianych na Zamawiajgcego.

Wszystkie faktury Wykonawcy wystawiane w zwigzku z realizacjg Umowy pfatne bedg w terminie
14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Za dziert dokonania pfatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, to jest dzien wydania dyspozycji
realizacji przelewu.

W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznej kwoty, strona Umowy, na rzecz, ktorej
ptatnosci te s nalezne, ma prawo dochodzi¢ odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§14

Klauzula waloryzacyjna w zwigzku ze zmiang przepisow okreslajacych podatki, wynagrodzenie

1.

2.

minimalne, sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w nastepujgcych warunkach:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

2) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce;

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca sktada pisemny
wniosek do Zamawiajgcego o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejSciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw
i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
w szczegblnosci wskazywaé zwigzek pomiedzy zmiang stawki podatku VAT a zmienionymi
(zwiekszonymi) kosztami realizacji Umowy przez Wykonawce oraz doktadne wyliczenie kwoty,
o jakg ma sie zmieni¢ Wynagrodzenie. Niniejsze rozwigzanie dotyczy innych okolicznosci jak tylko
zwiekszenie lub zmniejszenie stawki podatku VAT w fakturach sprzedazy wystawianych przez




10.

Wykonawce na Zamawiajgcego. Niniejsze rozwigzanie dotyczy okolicznosci, kiedy zmiana stawki
podatku VAT miata wptyw na koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy, jak np.
zmniejszenie mozliwosci odliczenia podatku VAT naliczconego w zwigzku z zakupami
realizowanymi przez Wykonawce w zakresie realizacji Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca skfada pisemny
whiosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po planowanej zmianie Umowy. W szczegdlno$ci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowe;j
(Wynagrodzenia). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca skfada pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po planowanej zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyziszenia Wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), na kalkulacje ceny ofertowej (Wynagrodzenia).
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zamodwienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3).
Zamawiajacy przed rozstrzygnieciem wskazanych wnioskdw moze zadaé od Wykonawcy
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien celem ustalenia zasadnosci wnioskéw, o jakich mowa
w ust. 2-4 niniejszego paragrafu Umowy. Ztozenie wskazanych wnioskdéw przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajgcy uzna je za wstepnie zasadne rozpoczyna proces negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, w ramach ktérego Wykonawca obowigzany jest wykazac¢ zasadnosé jego wniosku,
to jest wptyw wskazanych okolicznosci na wysokos¢ kosztéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg
Umowy uzasadniajgcych zmiane wysokosci Wynagrodzenia.

W przypadku dojscia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca do porozumienia, co do zakresu
zmiany Wynagrodzenia sporzgdzony bedzie odpowiedni aneks do Umowy.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang Wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 6 powyze;.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajgcego.

Jezeli we wnioskach o dokonanie zmiany Wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o jakich
mowa w ust. 1 Wykonawca poda nieprawde lub zatai pewne informacje, ktére mogty mie¢ wptyw
na rozpatrzenie wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci trzykrotnosci kwoty, o jakg w wyniku aneksu
wskazanego w ust. 6, 7 nastgpito podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty kary umownej o jakiej mowa w zdaniu poprzednim na Zzadanie
Zamawiajgcego.

Klauzula waloryzacji o jakiej mowa w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania do zaptaconej juz
Wykonawcy czesci Wynagrodzenia.




11. Waloryzacja Wynagrodzenia na zasadach wskazanych powyzej moze zaktualizowad

Wynagrodzenie maksymalnie o kwote wynikajaca z okolicznosci wskazanych w ust. 1. niniejszego
paragrafu, na wystgpienie ktérych Wykonawca nie miat wptywu. Waloryzacja ta nie moze
prowadzi¢ do zwiekszenia marzy Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ani nie moze prowadzi¢
do powstania po stronie Wykonawcy nieuzasadnionych dodatkowych przychodéw.

§15
Klauzula waloryzacyjna w zwigzku ze stwierdzonymi zmianami cen towaroéw i ustug

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku ze zmianami cen materiatdw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg Umowy. Przez zmiane
cen materiatdw lub kosztéw nalezy rozumie¢ odpowiednio ich wzrost lub obnizenie
w stosunku do cen lub kosztéw przyjetych za podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Jako wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw przyjmuje sie wyrazony w punktach
procentowych wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, zamieszczany na stronie
internetowe] Gtoéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,,GUS”), w zaktadce ,Obszary
tematyczne” i dalej ,Ceny. Handel”, w tabeli ,,Wskazniki cen”, w poz. ,, Wskazniki cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych (pot. inflacja)” w tabeli ,,Miesieczne wskazniki cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych od 1982 roku” w czesci ,,Analogiczny miesigc roku poprzedniego = 100”).
Zmiana moze nastgpic z inicjatywy Zamawiajgcego lub na wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy
z danych GUS dotyczacych 6 nastepujacych po sobie miesiecy wynika, ze srednia arytmetyczna
ogtaszanych miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych, wynosi mniej niz 85
(osiemdziesigt pieé) lub wiecej niz 115 (sto pietnascie). Przy ustalaniu miesiecy, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, jako pierwszy uwzgledniany jest pierwszy miesigc nastepujacy po
miesigcu, w ktérym zawarto umowe.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest wytgcznie na podstawie wniosku ztozonego
pisemnie przez jedng ze stron Umowy. Whniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem (projekt aneksu).

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ co pot roku, z zastrzezeniem jednak,
ze pierwszy wniosek w tym zakresie moze zostac ztozony nie wczesniej, niz po uptywie 6 petnych
miesiecy kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, to tacznie 8 % (osiem procent) w stosunku
do wartosci ceny brutto stanowigcej Wynagrodzenie okreslone w § 13 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w
przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, w formie pisemnej, z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem liczonym na koniec miesigca wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy okolicznos¢ opisane
we wniosku beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. Zmiana
Wynagrodzenia o jakiej mowa w niniejszym ustepie dotyczyé moze jedynie kosztow realizacji
Umowy, planowanych do poniesienia po dacie ztozenia wniosku Wykonawcy
o zmiane wysokosci Wynagrodzenia na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Umowy.
Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

§16
Korespondencja i zawiadomienia Stron

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, zapytania lub informacje odnoszgce sie do lub wynikajace
z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane bedg pocztg elektroniczng, chyba ze postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemne;j.




Za wyjagtkiem oswiadczen dotyczacych rozwigzania, wypowiedzenia, odstgpienia od Umowy,
zawiadomienia, oswiadczenia, zapytania lub informacje odnoszgce sie do lub wynikajgce
z realizacji Przedmiotu Umowy, realizowane bedg za posrednictwem poczty elektronicznej,
a przestanie wiadomosci lub dokumentu pocztg elektroniczng nie bedzie juz dla swej skutecznosci
wymagato potwierdzania pisemnego.

Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy powinna powotywacé sie na tytut Umowy
i jej numer.

Korespondencje nalezy kierowac¢ na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Wszelkie dziatania, z wytgczeniem czynnosci powodujgcych zmiane lub ustanie stosunku
zobowigzaniowego miedzy Stronami, ktérych podjecie jest wymagane lub dopuszczalne,
jak rowniez wszelkie dokumenty, ktérych sporzadzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 7
niniejszego paragrafu, mogg by¢ podejmowane lub sporzadzane przez przedstawicieli Stron
Umowy, ktérzy petnig funkcje koordynatoréw realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego
i odpowiednio ze strony Wykonawcy.

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego jest:

Zmiana os6b, o ktdrych mowa w ust. 6, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

§17
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie
wyszczegblnionym w Umowie zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
Powierzone dane osobowe dotyczg przedstawicieli firm i podmiotéw, z ktérymi Wykonawca
wspotpracowac bedzie w ramach realizacji umowy w zakresie: imie, nazwisko, stanowisko, numer
PESEL, numer dowodu osobistego, dane kontaktowe, nazwa przedsiebiorstwa/podmiotu, adres
siedziby, numer KRS, NIP, REGON, wyksztatcenie i doswiadczenie zawodowe, numer uprawnien,
numer konta bankowego, zajmowane stanowisko oraz inne niezbedne dane.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzac¢ dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:




a. Zastosowac¢ adekwatne do zagrozen srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratg, modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostepem do powierzonych danych osobowych.

b. Zachowad poufnos¢, integralnos¢, dostepnosé i odpornosc systemdw przetwarzania.

c. Zachowa¢ zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia funkcjonalnosci systemdw przetwarzania
i danych osobowych.

d. Regularnie testowac, mierzyc¢ i oceniaé skutecznos¢ organizacyjnych i technicznych srodkéw
majacych zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych.

e. Dopuszczac do przetwarzania tylko osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
oraz prowadzi¢ ich ewidencje.

f. Zobowigza¢ upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobdw ich zabezpieczen.

g. Informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego o naruszeniach danych osobowych bez zbednej
zwtoki, a w przypadku wystgpienia zwtoki przedtozy¢ uzasadnienie jej wystgpienia.

h. Informowa¢ Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych osobowych.

i. Zapewni¢ bezpieczeAstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdraza¢ zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli.

j. Zwrdci¢ powierzone dane osobowe po zakonczeniu umowy oraz usungc je ze swoich
systemow i nosnikdw. Wykonawca zobowigzuje sie do potwierdzenia usuniecia danych
osobowych w formie oswiadczenia.

k. Nie korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
na te uprawnione inne podmioty przetwarzajgce przez Zamawiajgcego, Wykonawca naktada
prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej umowie.

I. Zachowad w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony.

m. Udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO.

n. Udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowigzku
informacyjnego oraz realizowac prawa i obowigzki oséb fizycznych ktérych dane osobowe
dotycza.

0. Umozliwia¢ Zamawiajagcemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytow zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczyniac sie do nich.

p. Udziela¢ na zagdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji dotyczgcych przetwarzania danych
osobowych.

g. Prowadzi¢ rejestr wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania danych osobowych
dokonywanych w imieniu Zamawiajgcego.

W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie
wykonywania prac i nie ujawniania ich bez zgody Zamawiajgcego. Zachowanie poufnosci
obowigzuje réwniez po zakoiczeniu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapisow w nich ujetych
z nalezytg skrupulatnoscia i szczegdlng starannoscia.




Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadom sankcji grozgcych z tytutu naruszenia przepisow RODO,
w tym podlegania odpowiedzialnosci karne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze wdrozyt adekwatne do celéw i zakresu przetwarzania danych
osobowych zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, a ich doboru dokonat na podstawie
wynikéw szacowania ryzyka.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zobowigzany jest do informowania osdb, ktérych dane
osobowe Wykonawca bedzie przetwarzat w zwigzku z realizacja Umowy zgodnie z art. 13 lub 14
RODO.

§18
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang sie niewazne albo nieskuteczne, lub Umowa
zawierac bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowiern Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktéra — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony (Wykonawca i Zamawiajacy) ustality albo
temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie, pod warunkiem, ze cato$¢ Umowy bez
niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadng tres¢.

W przypadku o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony zobowigzane beda zawrzec
aneks do Umowy, w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy
i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych
lub nieskutecznych.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu aktualnej polisy ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC), a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 przez caty
okres obowigzywania Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz kwota Wynagrodzenia
okreslona w Umowie w § 13 ust. 1 (cena z naleznym podatkiem VAT). Ubezpieczenie OC
Wykonawcy musi obejmowac réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wywotane przez Wykonawce
osobom trzecim w czasie realizacji niniejszego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu kazdej nowej
umowy ubezpieczenia OC lub polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1.

§20
Raporty dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajgcemu pisemne miesieczne Raporty z realizacji
Umowy do 10 dnia miesigca po zakoriczeniu m-ca objetego raportem, z zastrzezeniem, ze
pierwszy raport bedzie dodatkowo obejmowat okres od podpisania Umowy. Raporty majg by¢
sprawozdaniem z postepu realizacji Inwestycji oraz z prac Wykonawcy w danym okresie
sprawozdawczym.

Raporty powinny zawieraé m.in.: aktualne informacje na temat postepdéw prac zgodnie
z harmonogramem realizacji Inwestycji, informacje o planowanych zadaniach przypadajacych na
kolejny okres sprawozdawczy, opis czynnosci jakie wykonat Wykonawca w danym okresie
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sprawozdawczym. Wykonawca opracuje forme, zakres oraz procedure przekazywania Raportow,
ktora winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Zamawiajacy moze w trakcie trwania Umowy dokonac zmian wytycznych co do formy, zakresu
oraz procedury sktadania Raportéw, o ktérych mowa w ust. 1. Zmiana ta obowigzywac bedzie od
nastepnego okresu raportowania.

Po zakonczeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
Raportu Koncowego z wykonania Umowy — opracowanego w terminie do 30 dni od dnia
zakonczenia ostatniego etapu realizacji Umowy, ktdéry zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajycego.

Raporty sporzadzone bedg w jezyku polskim i zostang doreczone Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej drogg mailowg lub w wersji papierowe;.

Za date wptywu Raportu uznaje sie date wystania przez Wykonawce e-maila lub wptyw wers;ji
papierowej potwierdzong przez Zamawiajgcego na kopii Wykonawcy.

Wszystkie Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni (od daty
wptywu), co stanowi jednoczesnie podstawe do zatwierdzenia wykonania ustugi za dany okres
rozliczeniowy. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o ich przyjeciu lub odrzuceniu
z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest niezwiocznie
do poprawienia odrzuconych Raportéw.

Odmowa zatwierdzenia raportu musi nastgpi¢ na piSmie (e-mailem lub wersjg papierowa).
Zatwierdzenie Raportu nie wyfacza uprawnienia Zamawiajgcego do zgtaszania Inwestorowi
Zastepczemu uwag w przypadku wad w Raporcie wykrytych pdzniej.

Oprodcz Raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na
pismie Zamawiajgcemu wszelkich informacji majgcych znaczenie dla realizacji Inwestycji.

Nie pdzniej niz z pierwszym raportem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Koncepcje Realizacji
Inwestycji, ktéra podlegac bedzie zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

§21
Kary umowne i odszkodowanie

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do niezwtocznego wykonania Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegblnosci podjecia zaniechanych czynnosci koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji
Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie
zaniechanych czynnosci, nie krétszy niz 7 dni, chyba Ze 2z okolicznosci wynika,
iz wykonanie zaniechanych czynnosci mozliwe jest w innym terminie uzgodnionym przez Strony
Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,01% kwoty brutto Wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego
wykonania czynnosci przez Wykonawce, do dnia wypetnienia przez niego obowigzkéw umownych
w tym zakresie. W razie watpliwosci dzief nastepny po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1 zdanie drugie, traktowany bedzie jako pierwszy dzien zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu Umowy.

Kary umowne Zamawiajgcy moze potracic z ptatnosci naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Jezeli suma kar umownych, naliczonych przez Zamawiajgcego Wykonawcy od poczatku Umowy
przekroczy 10% wartosci kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy, w terminie 30 dni liczac od dnia wystgpienia przestanki odstgpienia od Umowy.




Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % wartosci kwoty brutto
Wynagrodzenia w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych wytgcznie
po stronie Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci kwoty brutto Wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku rozwigzania Umowy przed zakonczeniem wszystkich Etapdw realizacji Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzaci
wykonanych prac wedtug stanu na dzier rozwigzania Umowy.

§22
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie bedzie
lezato w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia
Umowy. Takie odstgpienie traktowane bedzie jako odstgpienie z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni liczac od dnia wystgpienia przestanki odstgpienia od
Umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek wczesniejszego wezwania Wykonawcy w formie pisemne;j
w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci do usuniecia przestanki uzasadniajgcej odstgpienie
od Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub czesci, Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ interes Zamawiajgcego i podjgé dziatania konieczne dla ochrony
Zamawiajgcego przed szkodg moggca wyniknac z rozwigzania Umowy przed czasem na jaki zostata
zawarta, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie dokumentéw koniecznych dla dalszej realizacji
ustugi Inwestora Zastepczego dla Inwestycji i niezwtocznym ustaleniu stanu zaawansowania
realizowanych Kontraktdw, i przekazaniu Zamawiajgcemu wszelkich koniecznych informacji i
dokumentéw zwigzanych z wykonywang ustugg Inwestora Zastepczego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty odpowiedniego
wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonang cze$¢ Umowy.

§23
Zmiana postanowien Umowy

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w razie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegdlnosci na skutek okolicznosci o charakterze sity wyzszej lub
niezawinionego przez Wykonawce opdznienia w realizacji Inwestycji,

2) zmiany sposobu realizacji zamdéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa,

3) przesuniecia terminu wykonania Umowy na skutek opdznienia w realizacji Kontraktéw przez
Wykonawcdéw Zamawiajgcego ustug, dostawcéw i robdét budowlanych realizowanych
w ramach Inwestycji i nadzorowanych przez Wykonawce, o czas op6znienia zrealizowanych
ustug, dostaw i rob6t budowlanych.




Nie wymaga zmian postanowien Umowy aktualizacja harmonogramu Inwestycji
z zastrzezeniem ust. 1.
Zmiana postanowien Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§24
Dokumenty Zamawiajacego i Wykonawcy

. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uporzagdkowang wg przejrzystej struktury,
kompletng dokumentacje zwigzang z Inwestycja. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem petnej
dokumentacji zwigzanej z dotychczas prowadzonym procesem inwestycyjnym przekaze takze
wykaz przekazywanych dokumentéw, odpowiadajacy zatagczonej dokumentacji. Wykaz zawierat
bedzie co najmniej date sporzadzenia przekazywanych dokumentéw, ich Wystawce/Adresata,
krotka informacje czego poszczegdlny z przekazywanych dokumentéw dotyczy. Rzeczony wykaz
wraz z zatgcznikami - kompletng dokumentacje prowadzonego procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby, Wykonawca pisemnie zwrdci sie do Zamawiajgcego o
przekazanie dodatkowych materiatéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych do
wykonania Umowy, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé. Z czynnosci tej
zostanie sporzadzony pisemny protokdt. Wykonawca zwrdci te dokumenty protokolarnie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepnié lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych
co do postepu prac budowlanych, przy czym jezeli na skutek uzyskanych informacji zgtosi
Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzezenia.

Wykonawca bedzie prowadzit petng, doktadng i systematyczng dokumentacje w takiej formie
i tak szczegdtowo, aby byta wystarczajgca dla doktadnego ustalenia zakresu i prawidtowosci
realizacji Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji w sposdb gwarantujgcy nalezyte
bezpieczenstwo informacji wszelkich danych i dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu.

§25
Obowigzek zachowania poufnosci

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie bedg, za wyjatkiem przypadkéw gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oraz jego personel zachowajg w tajemnicy nabyte w czasie realizacji Umowy
informacje przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakoriczenia. W zwigzku z tym zaréwno
Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie bedg przekazywac ani
rozpowszechniaé informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, chyba ze uzyskaja
na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywac bez zgody
Zamawiajgcego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
uprawniony bedzie tez w takiej sytuacji do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o
ile kwota zastrzezonej kary umownej nie wyréwna powstatej szkody.




§ 26
Postanowienia koncowe

Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne
sg W sytuacjach okreslonych w Umowie oraz w ramach uregulowan przewidzianych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawniefd przypisanych
Zamawiajgcemu, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecia.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy przenie$é na osobe trzecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, Wykonawce
beda obcigzac wszelkie skutki bedgce wynikiem tego zaniechania.

Wykonawca nie moze przyjgé zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz ta, ktéra zostata w niej
okreslona.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, RODO oraz innych obowigzujgcych przepiséw prawa.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

zatacznik numer 1 — Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego,
zatgcznik numer 2 — Harmonogramem Inwestycji,
zatgcznik numer 3 —wzor Petnomocnictwa Umownego.

Zamawiajacy: Wykonawca:




Zatgcznik nr do umowy - Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego

Zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego zwigzane z umowg na realizacje ustug Inwestora
zastepczego Inwestycji Wojewddztwa Wielkopolskiego pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz
z zagospodarowaniem nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,Wzmocnienie
systemu polityki spotecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”

I. Przedmiot zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie kompleksowej ustugi Inwestora Zastepczego

w ramach Inwestycji pn.: Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem
nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: , Wzmocnienie systemu polityki spotecznej

w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”, w zakresie robét budowlanych, robét
wykonczeniowych, instalacyjnych i teletechnicznych, wyposazenia oraz zagospodarowania terenu.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje specjalistyczne wsparcie Samorzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego (SWW) w realizacji ww. Przedsiewziecia.

Il. Zatozenia do Inwestyc;ji

Celem realizacji Zadania pn. Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem
nieruchomosci przy ulicy Spornej, w ramach projektu: ,Wzmocnienie systemu polityki spotecznej
w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” jest poprawa dostepnosci do ustug spotecznych na
terenie wojewddztwa wielkopolskiego, bedgcej centrum koordynacyjnym dla wielkopolskiej polityki
spotecznej, w tym szczegdlnie proceséw zwigzanych z deinstytucjonalizacjg (wsparcie inwestycyjne
w budowie przestrzeni tgczagcej m.in.: przestrzen do realizacji ustug srodowiskowych, w tym centrum
wspierania rodzin, centrum integracji cudzoziemcéw, telecentrum spoteczne); biurowej; edukacyjno-
szkoleniowej, konferencyjnej i innowacyjnej w zakresie projektowania innowacyjnych otwartych
rozwigzan spotecznych przy zaangazowaniu interesariuszy (Living Lab) oraz tworzenia pokazowych
rozwigzan (mieszkanie pokazowe).

W wojewddztwie wielkopolskim istniejg zauwazalne deficyty na poziomie koordynacji polityki
spotecznej i wspierania mieszkancdw oraz samorzgddw lokalnych, zaréwno na poziomie dostepu do
wiedzy, identyfikacji potrzeb spotecznych, zapobiegania i rozwigzywania istniejgcych problemdw,
podnoszenia Swiadomosci spotecznej, jaki i organizacji pracy instytucji pomocy i integracji spoteczne;.
Wyzwania te sg szczegdlnie istotne w kontekscie koordynacji procesu deinstytucjonalizacji, ktory
uruchamia zmiany na kazdym poziomie funkcjonowania systemu polityki spoteczne;.

Zaimplementowanie filozofii DI (...) wymaga koordynacji procesu na poziomie poszczegdlnych
obszaréw (osoby starsze, z niepetnosprawnosciami, zdrowie psychiczne, rodzina i dzieci, w tym piecza
zastepcza, osoby w kryzysie bezdomnosci), wsparcia szkoleniowego, doradczego dla przedstawicieli
samorzgdow lokalnych, szkolen i wsparcia dla oséb swiadczgcych ustugi. Proces ten wymaga tez
poszukiwania nowych rozwigzan — innowacji zarowno technologicznych jak i organizacyjnych
wspierajgcych wdrazanie nowych ustug i nowych modeli pracy. Procesy te wymagajg ogromnego
potencjatu ludzkiego i organizacyjnego, ktérym dysponuje ROPS w Poznaniu, ale rdéwniez
i nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego pozwalajgcego na realizacje nowego podejscia, ktérego
brak.

Na ten moment Samorzagd Wojewddztwa Wielkopolskiego nie dysponuje przestrzenig na realizacje
tego rodzaju zadan przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Poznaniu. ROPS w Poznaniu,
rozpoczynajgc kluczowe dla DI projekty i procesy, funkcjonuje w kilku lokalizacjach na terenie miasta




Poznania: siedzibie ROPS przy ul. Nowowiejskiego 11, punkcie Centrum Integracji Cudzoziemcow przy
ul. Mielzynskiego 14 (Kwadraciak) oraz siedzibie Wielkopolskiego Osrodka Adopcyjnego oraz Dziatu
Polityki Senioralnej, Dziatu Polityki Migracyjnej oraz Dziatu Innowacji Spotecznych przy ul.
Mielzynskiego 14 (Okraglak VI i VIl pietro)

Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie swiadczone przez ROPS w Poznaniu potwierdzaja, iz istnieje
ogromne zapotrzebowanie na wsparcie pracownikéw regionalnego systemu polityki spotecznej
w odniesieniu do kazdego adresata Strategii Polityki Spotecznej — rodzin, oséb z ograniczong
sprawnoscig, 0sob starszych, osdéb z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego i migrantéw.
W odpowiedzi na te potrzeby SWW podjat decyzje o realizacji wielu nowych przedsiewziec i projektow
dedykowanych mieszkaricom Wielkopolski i instytucjom pracujgcym na ich rzecz, odpowiadajgcym tez
na wyzwania demograficzne dla regionu takie jak np. starzenie sie spoteczenAstwa (projekt
»Wielkopolskie Telecentrum Opieki”) czy tez kryzysy opiekuiczo-wychowawcze w rodzinach (projekt
»Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”) oraz 5 subregionalnych
projektéw konkurencyjnych w zakresie wspierania deinstytucjonalizacji rozwoju pieczy zastepcze;j.
Podejmowanie nowych dziatan wymaga zorganizowania przestrzeni umozliwiajacych ich realizacje
zgodnie ze standardami wysokiej jakosci.

Dotychczasowe warunki lokalowe nie zapewniajg mozliwosci realizacji dziatan z pozagdanym przez
SWW i ROPS standardem przede wszystkim dostepnoscig obiektu dla 0séb z ograniczong sprawnoscia.
Z drugiej strony w wynajmowanych pomieszczaniach nie ma mozliwosci poszerzenia dziatalnosci i
zwiekszenia powierzchni do pracy.

Najbardziej efektywnym diugoterminowo rozwigzaniem tej sytuacji jest wybudowanie docelowej
nowoczesnej przestrzeni na gruncie nalezagcym do SWW, co koncowo obnizy koszty wynikajace z
koniecznosci wynajmu kilku lokalizacji oraz zapewni godne miejsce do realizacji dotychczasowych
i nowych zadan przez ROPS w Poznaniu. Zaktada sie wsparcie inwestycyjne w budowe przestrzeni
modutowej — kompleksowej nowoczesnej przestrzeni — ROPS SOCIAL LIVING LAB - siedziby
Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Poznaniu, bedacej centrum koordynacyjnym dla
wielkopolskiej polityki spotecznej, w tym szczegdlnie proceséw zwigzanych z deinstytucjonalizacja.

W ROPS SOCIAL LIVING LAB, przez pracownikéw ROPS w Poznaniu realizowane bedg nastepujace
procesy:

e Swiadczone bedzie bezposrednie sSrodowiskowe dla mieszkancéw wojewddztwa
wielkopolskiego zgodne z zasadami DI w obszarach:

o wsparciarodzin i dzieci w systemie pieczy zastepczej i w systemie adopcji (m.in. ustugi
wsparcia psychologicznego, terapeutycznego — Centrum Wspierania Rodzin);

o wsparcie migrantdw w dostepie do ustug poradnictwa i doradztwa (Centrum Integracji
Cudzoziemcéw);

o wsparcia spotecznego dla os6b niesamodzielnych korzystajgcych z wielkopolskiego
systemu teleopieki.

e Swiadczone bedzie bezposrednie wsparcia dla przedstawicieli samorzadéw gminnych
i powiatowych, przedstawicieli podmiotow i instytuciji realizujgcych ustugi w zakresie:

o doradztwa, wsparcia eksperckiego w zakresie planowania lokalnych polityk spotecznych
z uwzglednieniem zasad DI,

o szkolen, warsztatéw, superwizji,

o sieciowania, wspierania tworzenia platform wspoétpracy.

e koordynowane beda procesy projektowania innowacyjnych otwartych rozwigzan spotecznych
przy zaangazowaniu interesariuszy (samorzaddw, instytucji pomocy i integracji spotecznej),
partneréw spotecznych, biznesowych i instytucjonalnych (w tym spoteczno$¢ naukowa) oraz
spotecznosé¢ lokalng do wspdélnego wypracowania rozwigzan istotnych probleméw spotecznych
lub organizacyjnych, ustug i produktéw spotecznych w partnerstwie publiczno-spoteczno-
obywatelskim, szczegdlnie w zakresie:




o rozwigzan technologicznych wspierajgcych osoby z okreslonymi potrzebami — np.
mieszkanie pokazowe dla oséb starszych
o inkubowania i testowania innowacji w obszarach ustug spotecznych (Living Lab —
przestrzen do projektowania rozwigzan spotecznych) opracowywanych w ramach innych
dziatan lub/i projektow finansowanych ze srodkéw wtasnych SWW lub
wspotfinansowanych w ramach srodkéw pochodzgcych z UE, w tym z programu
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego.
Projekt zaktada budowe przestrzeni modutowej umozliwiajgce realizacje wszystkich powyzszych
procesow i funkcji i sktadajacej sie z przestrzeni: przeznaczonej do realizacji ustug (centrum wspierania
rodzin, centrum integracji cudzoziemcoéw, telecentrum spoteczne), biurowej, edukacyjno-szkoleniowej,
konferencyjnej, pokazowej (mieszkanie pokazowe) i innowacyjnej (Living Lab).
Whnioskodawca nie zaktada realizacji w ramach projektu ustug o charakterze komercyjnym.

Przestrzen ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB bedzie dostepna pod kazdym wzgledem i przygotowana
zgodnie z wymogami realizacji zasad zréwnowazonego rozwoju

Procesy, ktdre beda realizowane w przestrzeni ROPS SOCIAL LIVING LAB beda finansowane ze srodkow
wtasnych Samorzgdu Wojewdédztwa Wielkopolskiego oraz sSrodkow europejskich.

1. Nieruchomo$¢ bedaca przedmiotem rewitalizacji - Doktadna lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu, przy ulicach: Cichej 7/Spornej
16/Nowowiejskiego 56/58, na dziatkach o numerach ewid.: 62/1, 62/3, 62/4, 62/6 i 63,
o catkowitej o powierzchni 0,5368 ha, zapisanych w ksiedze wieczystej nr PO1P/00185299/6
Obszar przeznaczony pod inwestycje sgsiaduje z innymi inwestycjami realizowanymi przez
Samorzagd Wojewddztwa Wielkopolskiego, tj. m. in.: oddanym do uzytku obiektem Centrum
Wsparcia Rzemiosta, Ksztatcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz budowanymi
siedzibami Osrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.
Na terenie objetym inwestycja nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla rzeczonego przedsiewziecia Prezydent Miasta Poznania wydat decyzje nr
36/2024 z dnia 01.03.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Okreslone w niej
zostaty warunki i wymagania dla projektowanego zagospodarowania terenu, budynku i
infrastruktury.

Wykaz nieruchomosci dla przedsiewziecia inwestycyjnego zostat przedstawiony w ponizszej
tabeli.

Tabela nr 1 Wykaz nieruchomosci

Lp. | Nr dziatki ::Ij:antylgislgﬁl)r dz\i/:;iiczystej/ Whtasciciel/Zarzadzajacy

1 62/1 PO1P/00185299/6 Wojewddztwo Wielkopolskie
2 62/3 PO1P/00185299/6 Wojewddztwo Wielkopolskie
3 62/4 PO1P/00185299/6 Wojewddztwo Wielkopolskie
4 62/6 PO1P/00185299/6 Wojewddztwo Wielkopolskie
5 63 PO1P/00185299/6 Wojewddztwo Wielkopolskie

Lokalizacja nieruchomosci przeznaczonej na budowe siedziby ROPS zostata przedstawiona na
rysunku nr 1, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1.




2. Przytacza mediow
Podczas realizacji inwestycji wykonane zostang prace w nastepujgcym zakresie:

e przyfacze wodociggowe i ogdlnosptawne z sieci przy ul. Cichej, zgodnie z wydanymi
warunkami przytgcza do sieci wodociggowej,

e przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci przy ul. Cichej, zgodnie z wydanymi warunkami
przyfacza do sieci wodociggowej,

e przytgcze elektroenergetyczne zgodnie z odrebnymi warunkami wydanymi przez Gestora
Sieci (Enea Operator),

e Przytacze do cieci cieptowniczej, zgodnie z odrebnymi warunkami wydanymi przez Gestora
Sieci (Veolia),

e Rozbidrka istniejgcego budynku oznaczonego na mapie ,,7il”.

3. Rozmiary obiektu objetego opracowaniem, powierzchnia, kubatura

Budynek sktada sie z 4 skrzydet, ktére zostaty poprzesuwane wzgledem siebie rownolegle do osi
ul. Cichej. Poszczegdlne skrzydta posiadajg wysokos¢ 4, 3, 2 oraz 1 kondygnacji nadziemnej. Dwa
wejscia od strony pétnocnej zaprojektowano z naroznikéw budynku, w formie zadaszonego
podcienia utworzonego przez obrysy wyiszych kondygnacji budynku. Zaprojektowano tez
niewielki taras-loggie. Osiggnieto w ten sposdéb urozmaicong bryte ktéra nie razi monotonnoscia i
monumentalnoscig oraz dobrze wpisuje sie w istniejgcg otaczajgcy zabudowe. Tektonika bryty jest
zréznicowana zarowno w rzucie budynku jak i w wysokosciach jego poszczegdlnych czesci.
Budynek, zgodnie z projektem jest niepodpiwniczony i posiada zréznicowang ilo$¢ kondygnacji
(czes¢ budynku jest parterowa, cze$¢ posiada 2 kondygnacje, cze$¢ 3 kondygnacje a najwyzszy
fragment budynku ma 4 kondygnacje). Z uwagi na zrdéznicowane warunki gruntowe i
wystepowanie w poziomie posadowienia zaréwno gruntéw spoistych jak i niespoistych
przewiduje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowej. Z uwagi na znaczne wymiary
budynku w rzucie, zostat on podzielony dylatacjg. Budynek posiada konstrukcje mieszang —
Scianowo stupowg ze stropami typu filigran. Statecznos¢ ogdlng budynku zapewniajg zelbetowe
trzony komunikacyjne oraz uktad prostopadtych do siebie scian nosnych.

Plan zagospodarowania poszczegdlnych kondygnacji:
Poziom 0

e Wielkopolski Osrodek Adopcyjny w Poznaniu,

e Centrum Integracji Cudzoziemcédw w Poznaniu,

e Sala szkoleniowa,

e Recepcja.

Poziom 1
e Pomieszczenia biurowe przeznaczone dla dziatéw merytorycznych.

Poziom 2
e Pomieszczenia biurowe przeznaczone dla dyrekcji, dziatéw obstugowych i merytorycznych.

Poziom 3
e Archiwum Zaktadowe.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowane zostaty ciggi komunikacyjne i sanitariaty.




Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia taczna — 4 422,27 m?

Kubatura budynku - 21 99,4 m3

Powierzchnia zabudowy - 1 946 m?

Maksymalna wysokos¢ budynku — 16,41 m

Wymiary maksymalne budynku - 71,48 x 37,86 x 16,41 m

Budynek w czesci objetej opracowaniem zostanie wyposazony w szczegdlnosci w nastepujace
instalacje (szczegdtowe rozwigzania wg projektéw branzowych):

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

e instalacja odgromowa,

e instalacja elektryczna,

e instalacja teletechniczna.

4. Skréocona charakterystyka zagospodarowania terenu dziatki:

e Powierzchnia nieruchomosci 5.368 m?.

¢ Na terenie dziatki znajduje sie niewielki budynek oznaczony ,7i1”, ktéry nie wymaga
pozwolenia na rozbidrke.

e Teren porosniety jest krzewami i drzewami. Te z nich, ktére wchodzg w kolizje z
planowanym budynkiem stanowig przedmiot postepowania administracyjnego (wniosek
o wycinke) w Wydziale Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania.

e Teren stanowi zaplecze budowy s3gsiedniej inwestycji — ODN i PBP.

5. Sposéb finansowania Projektu

Inwestycja bedzie finansowana ze S$rodkéw wifasnych Wojewddztwa Wielkopolskiego (WPF),
zabezpieczonych w budzecie Wojewddztwa Wielkopolskiego, srodkéw budzetu panstwa i funduszy
europejskich. Na mocy uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 3065/2026 z dnia 22
stycznia 2026 roku zostato przyznane dofinansowanie w kwocie 29.929.048,20 zt, w tym 20.995.003,96
zt z budzetu srodkow europejskich i 8.934.044,24 zt z budzetu parnistwa.

6. Decyzje/zgody administracyjne

Zadanie bedzie realizowane w oparciu o decyzje/zgody administracyjne pozyskane przez Inwestora:

- Decyzja nr 146/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu 3.11.2021 r.
przez Prezydenta Miasta Poznania,

- Uzgodnienie Nr ZDM-UZ.42553.20.2023.M2.9 projektu przebudowy zjazdu z ul. Cichej na dz. 63,
62/1,62/3,62/4,62/5 wydane w dniu 14.11.2023 r. przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu,

- Uzgodnienie wykonania robot ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji na dziatkach 62/1, 62/3,
62/4, 63 oraz 62/5 w pasie 4-20 od granicy obszaru kolejowego wydane pismem znak:
1Z1610SA.2133.185.2023.JZ.2 w dniu 17.10.2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Poznaniu Dziat Inwestycji,

- Zatwierdzenie statej organizacji ruchu inwestycji w zwigzku z przebudowg zjazdu z ul. Cichej pismem
znak: MIR-1.7221.1.408.2023 wydane w dniu 31.10.2023 r. przez Urzad Miasta Poznania Biuro
Miejskiego Inzyniera Ruchu Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji Ruchu,




- Uchwata Nr 7343/2023 Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 pazdziernik 2023 r.
w sprawie wyrazenia zgody na dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i realizacje inwestycji
na nieruchomosci potozonej w Poznaniu przy ul. Spornej 16 i przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 56/58,

- pismo znak: OD5/MU1/K/2023/315 w spawie przebudowy sieci elektroenergetycznej w m. Poznan
ul. Sporna dz. nr 62/1, 62/3, 62/4, 62/5, 63, 64/1 oraz 64/2 wydane w dniu 25.09.2023 r. przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Poznan,

a takze:

e warunki techniczne przytagczenia do sieci cieptowniczej wydane w dniu 4.10.2023 r. przez Veolia
Energia Poznan S.A. w Poznaniu (zatgcznik do umowy przytgczeniowej nr 3494/2023, nadany nr wezta:
w14305),

¢ zgoda na rozbidrke istniejgcego budynku (oswiadczenie) oznaczonego na mapie jako ,7i1” wraz
z doprowadzonymi do niego przytgczami tj. wodociggiem woA25 oraz kablem elektrycznym eND
wydana w dniu 19.09.2023 r. pismem znak: ROPS.XI11.2011.1.2023 przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Poznaniu,

e zgoda na rozbiorke dwodch odcinkéw kanalizacyjnych (o$wiadczenie) o s$rednicy 200 mm
zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 62/5 wydana pismem znak: ROPS.XI.2011.3.2023 w dniu
27.09.2023 r. przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Poznaniu,

e warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr 51047/2023/0D5/RR1
wydane w dniu 30.11.2023 r. pismem znak: RR/AD/WEQ23E223548 przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wraz z umowg zawartg przez ROPS,

e warunki techniczne na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej wydane nr pisma
17023/TTDSILU/P/2023 w dniu 4.09.2023 r. przez ORANGE Polska Domena Hurt Infrastruktura i Serwis
Ustug Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstuga Klienta,

e warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej Nr IBM/80-2-
45/281/2023 wydane w dniu 8.08.2023 r. przez AQUANET S.A. w Poznaniu,

e warunki techniczne przytagczenia do sieci kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych dla planowanej inwestycji Nr WO/80-2-KD/157/2023 wydane w dniu 8.08.2023 r. przez
AQUANET RETENCJA Sp. z 0.0. w Poznaniu,

e Pozwolenie Nr 1343/2023 na podejmowanie dziatan na terenie zespotu urbanistyczno-
architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkdw wydane w dniu 6.12.2023 r. przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw Urzedu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu,

e Postanowienie Nr WPZ.52840.14.2024.1.MG wydane w dniu 17.01.2024 r. przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej zezwalajgce na usytuowanie blizszej
krawedzi drogi pozarowej od sciany budynku w minimalnej odlegtosci 2,4m,

e Decyzja Nr UZ.42553.CIC.3.10.2.2023 zmieniajgca decyzje nr UZ.42553.CIC.3.10.2023 z dnia
11.09.2023 r. w zakresie zatgcznika graficznego wydana w dniu 7.02.2024 r. przez Zarzad Drég
Miejskich w Poznaniu z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania,

Poza procedurami administracyjnymi wskazanymi powyzej, dla zadania bedg obowigzywaé wszelkie
decyzje pomocnicze, uzgodnienia, opiniowania itp. Inwestor,

Zastepczy zostat upowazniony do zawarcia z Enea Operator sp. z 0. 0. umowy o przyfgczenie do sieci
nr 11926/2024/0D5/RR1 kompleksu mieszkalno-biurowego.

7. Planowane zamdwienia publiczne

ROPS zrealizowat zaméwienia publiczne na wytonienie wykonawcy ustugi nadzoru inwestorskiego
oraz przeprowadzit postepowanie przetargowe na wytonienie wykonawcy robdt. W pierwszym
przypadku zostata zawarta umowa, w drugim wptyneto odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej.
Na dzien sporzadzenia informacji termin rozprawy nie zostat wyznaczony.

W ramach Inwestycji planuje sie w szczegdlnosci udzielenie nastepujgcych zamoéwien publicznych:




a) Zamoéwienia na ustugi dendrologiczne (wycinka drzew i wykonanie nasadzen kompensacyjnych),
b) Zamdwienie/a na wyposazenie - pierwsze wyposazenie obiektu (meble, sprzet komputerowy
i wyposazenie serwerowni),
c) Zamowienie na ustugi dostawy energii cieplnej i elektrycznej,
d) Zamowienie na ustugi ochrony mienia w siedzibie ROPS.

Planowane do przeprowadzenia przez Inwestora Zastepczego postepowania przetargowe w ramach
zamodwienia, w szczegdlnosci:

Tryb postepowania

Lp. | Przewidywany przedmiot kontraktu Przewidywany tryb zaméwienia
1. | Zaméwienia na ustugi dendrologiczne | przetarg nieograniczony
(wycinka drzew i wykonanie nasadzen
kompensacyjnych)

2. | Zamodwienie/a na wyposazenie - pierwsze | przetarg nieograniczony
wyposazenie obiektu (meble, sprzet
komputerowy i wyposazenie serwerowni)




Zatacznik nr 1

Lokalizacja nieruchomosci przeznaczonej na budowe siedziby ROPS
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