Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Poznan, 26 listopada 2019 roku

Wykonawcy zainteresowani postepowaniem

strona internetowa Zamawiajacego

Dotyczy: ogloszenia o zamdwieniu na ustugi spoteczne pn:.
~Swiadczenie uslug sportowo — rekreacyjnych dla pracownikéw Urzedu Marszalkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu i dla osob towarzyszacych w 2020 roku”

Znak sprawy: DO-VIL.272.1.2019

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 25.11.2019 r. zostaty ztozone zapytania do tresci Ogloszenia
0 ZamoOwieniu w niniejszym postepowaniu.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedstawia ponizej doktadng tre$¢ zapytan wraz
z odpowiedziami:

1) Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na doprecyzowanie zapisow § 1 ust. 1 Umowy w ten sposob, zeby data
rozpoczecia obowigzywania Umowy, a tym samym rozpoczecie Swiadczenia ustug przez Wykonawce,
nastegpowato pod warunkiem podpisania umowy do 20 dnia miesigca poprzedzajgcego miesiqgc,

w ktory mialoby nastgpic rozpoczecie Swiadczenia ustug?

Obecny zapis zawarty w § 1 ust. I projektu Umowy, jest tak skonstruowany, ze rozpoczecie Swiadczenia
ustug przez Wykonawce miatoby nastgpi¢c w miesigcu nastepujgcym po miesigcu w ktorym nastgpi
podpisanie Umowy. Skutek ten bedzie identyczny bez wzgledu na date podpisania umowy tj. czy bedzie
to 10 dnia danego miesigca, czy tez 31 dzien miesigca. W sytuacji kiedy Umowa zostanie podpisana
po 20 dniu miesigca, Wykonawca bedzie miat bardzo mate szanse na dostarczenie do Zamawiajgcego
kart dostepu do ustug. Z tresci § 2 ust. 2 projektu Umowy wynika, iz Zamawiajgcy powinien dostarczy¢
do Wykonawcy liste pracownikow co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem kazdego miesigca
kalendarzowego, tak aby Wykonawca miaf czas na wyprodukowanie oraz dostarczenie kart dostepu
dla Pracownikow. Podpisanie umowy po 20 dniu danego miesigca, zdaniem Wykonawcy uniemozliwi
rozpoczecie Swiadczenia ustug od nastepnego miesigca, z uwagi na zbyt krotki czas na sporzqdzenie
i przekazanie listy pracownikow do Wykonawcy oraz pozniej przekazanie kart do Zamawiajgcego, stqd
zdaniem Wykonawcy, konieczna jest zmiana Umowy w tym zakresie.

2) Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na dopisanie do tresci § 3 ust. 3 projektu Umowy sformutowania,
ze Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zgdanych przez Zamawiajgcego i niezbednych
informacji, pod warunkiem ich posiadania?

Dotychczasowa tres¢ wskazanego powyzej postanowienia bezwarunkowo nakazuje Wykonawcy udzieli¢
informacji, niezaleznie od tego czy Wykonawca zna odpowiedz? na dane pytanie, czy tez nie. Brak
odpowiedzi moze stanowic¢ naruszenie obowigzkow Wykonawcy, a to z kolei by¢ podstawq do naliczenia
kar umownych przez Zamawiajgcego lub nawet odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca
nie zamierza uchylac sig od tego obowigzku pod warunkiem, iz bedzie znat odpowiedz na zadane pytanie
lub pytanie bedzie dotyczyto wprost swiadczonych ustug. W przeciwnym przypadku udzielenie
odpowiedzi moze by¢ niemozliwe, a projekt umowy nie przewiduje takiej sytuacji, stqd propozycja
doprecyzowania tego punktu o sformutowanie ,,(...) Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ odpowiedzi
i przekazac zgdane i niezbedne informacje, o ile posiada niezbedng wiedze w tym zakresie, w terminie
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3) Czy Zamawiajgcy zgadza sie na doprecyzowanie zapisow Umowy dotyczgcych kar umownych,
okreslonych w § 6 ust. 11 3, oraz zapisow Umowy dotyczqcych odstgpienia od Umowy okreslonych
w § 6 ust. 2 poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia
do Zgdania zaplaty kary umownej Ilub uprawnienia do odstgpienia od Umowy, dopiero
po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na naprawe lub zaniechanie
naruszen umowy i bezskutecznym uptywie tego terminu?

W ocenie Wykonawcy, obowigzek Wykonawca powinien mie¢ mozliwosé i czas na reakcje w sytuacyi,
kiedy doszto do zaniedban przy wykonywaniu Umowy. Standardem rynkowym jest wyznaczanie
Wykonawcom dodatkowego terminu na naprawe naruszenia i dopiero po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu Zamawiajqcy bedzie mogt skorzystac z przystugujgcych mu uprawnien, ktore sq
bardzo dolegliwe dla Wykonawcy. Prawo odstgpienia od Umowy powinno by¢é wykonywane jako
ostatecznos¢, a nie pierwsza reakcja strony na uchybienia partnera, stqd prosba Wykonawcy o zmiang
wskazanego w pytaniu postanowienia.

4) W zwiazku z powyzszymi pytaniami Wykonawca prosi o wydluzenie terminu sktadania ofert.

ODPOWIEDZI
Zamawiajacy przychyla si¢ do zaproponowanych zmian we wzorze umowy.

UWAGA!
Powyzsze odpowiedzi sg wigzace dla Wykonawcow sktadajacych oferte.

Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie termin skladania i otwarcia ofert, tzn.:
1) 02.12.2019 r. godz. 10.00 (skladanie ofert)
2) 02.12.2019 r. godz. 10.15 (otwarcie ofert).

Zataczniki:
1) Istotne Postanowienia Umowy (IPU) — aktualizacja

2) SOPZ — aktualizacja.

Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego i Kadr
/-/ Adam Habrylo
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