

Poznań, dnia 17.07.2020 r.

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu”

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.2.2020

Wyjaśnienia zapisów SIWZ

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

Pytanie 1

W związku z sezonem urlopowym i trwającym stanem zagrożenia pandemii COVID-19 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu DA IV 3 1.272.2.2020 do 29.07.2020.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin:

- składania ofert tj. 22 lipca 2020 r. do godziny 10:00
- otwarcia ofert tj. 22 lipca 2020 r. o godzina 11:00

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

/-/

Jolanta Kozubowicz