POROZUMIENIE nr 2/2021

z dnia .0, JMOAR... 2021 roku.

Pomiegdzy:

Wojewédztwem Wielkopolskim z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, reprezentowanym
przez Zarzad Wojewddztwa, w imieniu ktérego dziata:

1. Wojciech Jankowiak — Wicemarszalek Wojewo6dztwa Wielkopolskiego

(Zwanym dalej: Liderem Projektu)
a

Stowarzyszeniem Metropolia Poznan z siedzibg ul. Koscielna 37, 60-537 Poznan,
reprezentowanym przez:
1. Piotra Wisniewskiego — Dyrektora Biura, dzialajagcego na podstawie
Pelnomocnictwa Zarzadu Stowarzyszenia Metropolia Poznan z dnia 3 lipca 2017 r.

(Zwane dalej: Stowarzyszeniem)
oraz

Powiatem Sremskim z siedziba Starostwa Powiatowego w Sremie przy ul. Mickiewicza
17, 63-100 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziatajg:

1. Zenon Jahns - Starosta Sremski

2. Piotr Ruta - Wicestarosta Sremski

Gming Srem z siedzibg Urzedu Miejskiego w Sremie przy Placu 20 Pazdziernika 1,
63-100 Srem, reprezentowang przez:
1. Adama Lewandowskiego — Burmistrza Sremu

Gming Czempin z siedzibg Urzgdu Gminy w Czempiniu przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25,
64-020 Czempin, reprezentowang przez:
1. Konrada Malickiego. - Burmistrz Gminy Czempin

Gming Brodnica z siedziba Urz¢du Gminy Brodnica przy ul. Parkowej 2, 63-112
Brodnica. reprezentowana przez:
1. Marka Pakowskiego — Wéjta Gminy Brodnica

(Zwanych dalej: Partnerami Projektu)

§1 Przedmiot porozumienia

1. Projekt pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem — Czempin
zgloszony
do ,,Programu Uzupehiania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury KOIE]OWE_] -~ Kolej+ /



do 2028 r.” przyjetego Uchwalg nr 151/2019 Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2019 r.
uzyskal pozytywng ocene formalng i zostat zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach
Programu Kolej+. Etap II obliguje Lidera Projektu - Wojewddztwo Wielkopolskie
do przedtozenia Organizatorowi Naboru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego
wstepnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym.

Majgc na uwadze podniesienie poziomu zycia mieszkancow oraz dalszy rozwdj
wojewodztwa sygnatariusze porozumienia wyrazaja wole wspolpracy w  zakresie
wykonywania  zadan  publicznych o  charakterze ponadlokalnym  poprzez
wspolfinansowanie  kosztow opracowania dokumentacji pn. Wstepne studium
planistyczno—prognostyczne dla projektow w ramach Programu Kolej+ -  Projekt
pn. ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem — Czempin”.

§2 Ogélne zasady wspolfinansowania

. Strony Porozumienia deklarujg partycypacje w finansowaniu zadania okreslonego

w §1 w modelu:

a) Stowarzyszenie — wklad wlasny (6,5% wartosci wykonania opracowania),
b) Lider Projektu - 50% wartosci wykonania opracowania,

c¢) Partnerzy Projektu — 43,5% wartosci wykonania opracowania.

. Procent udziatu finansowego okreslonego w par. 2 ust. 1 dla Stowarzyszenia, Lidera

Projektu oraz Poszczeg6lnych Partneréw Projektu okresla zatacznik nr 1 do porozumienia.
Okreslenie dokladnej wartosci wykonania zadania, bedzie mozliwe po przeprowadzeniu
przez Lidera Projektu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego i wylonieniu
Wykonawcy opracowania.

. Platnosci za wykonanie opracowania, o ktérym mowa w par. 1 ust. 2 bedag dokonane

bezposrednio na rzecz Wykonawcy opracowania przez Lidera Projektu oraz

Stowarzyszenie, na podstawie wystawionych przez Wykonawce opracowania faktur

VAT, na kwoty:

a) Stowarzyszenie — kwota stanowigca wkiad wlasny, o ktorym mowa
w par. 2 ust. 1 lit. a)

b) Lider Projektu — kwota réwna warto$ci wykonania opracowania minus wklad wlasny,
0 ktérym mowa w par. 2 ust. 1 lit. a)

. Podstawg do udzielenia Liderowi Projektu przez Partneréw Projektu pomocy finansowej

bedg umowy o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w ktorych
zostang okreslone: wysokos¢ dotacji celowej oraz zasady jej rozliczenia.

. Zawarcie umowy, o ktérej mowa w ust. 5 nastapi nie p6zniej niz do dnia 30 czerwca

2021 r.

. Dotacja celowa bedzie przekazywana przez poszczegdlnego Partnera Projektu na

rachunek bankowy Lidera Projektu na warunkach okreslonych w umowie, o ktérej mowa
w ust. 5.

. Umowy, o ktérych mowa w ust. 5 beda umowami dwustronnymi zawieranymi pomigdzy

Liderem Projektu a poszczegolnym Partnerem Projektu.



. Zawarcie niniejszego Porozumienia nie skutkuje zaciagnieciem zobowigzan finansowych
przez strony.

§3 Obowiazki Lidera Projektu

. Zabezpieczenie 100% s$rodkéw finansowych niezbednych do wszczecia postepowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
opracowania, w ktorym mowa w par. 1 ust. 2.

Przygotowanie dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania przetargowego.

. Powolanie komisji przetargowej w sklad, ktorej wchodzi¢ beda przedstawiciele Lidera
Projektu, 2 przedstawicieli Partnerow Projektu (1 przedstawiciel Gmin oraz 1
przedstawiciel Powiatow) oraz 1 przedstawiciel Stowarzyszenia.

. Wylonienie wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w par. 1 ust. 2.

. Podpisanie umowy z Wykonawcg wskazanym w ust. 4.

. Przekazanie Partnerom Projektu oraz Stowarzyszeniu wersji elektronicznej umowy
zawartej z wykonawcg opracowania.

. Przekazanie Partnerom Projektu oraz Stowarzyszeniu wersji elektronicznej opracowania z
zastrzezeniem, iz zostanie zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej, o ktérej mowa w par. 2 ust. 5 oraz zostanie dokonana ptatnos¢, o ktorej
mowa w par. 5 ust. 2.

§4 Obowiazki Partneréw Projektu

. Wyznaczenie cztonkow komisji przetargowej, o ktdrej mowa w par. 3 ust. 3.

. Podjecie stosownych dzialan zmierzajagcych do zabezpieczenia w uchwale budzetowej
Partnera Projektu srodkow finansowych niezbednych do zawarcia umowy, o ktérej mowa
w par. 2 ust. 5 i podjecia uchwaty o udzielenie pomocy finansowej Liderowi Projektu oraz
zawarcie umowy w terminie wskazanym w par. 2 ust. 6.

. Czynny udzial w opiniowaniu wersji roboczych opracowania.

§5 Obowiazki Stowarzyszenia

. Wyznaczenie czlonka komisji przetargowej, o ktérej mowa w par. 3 ust. 3.
. Dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy opracowania zgodnie z par. 2 ust. 4 lit. a).
. Czynny udzial w opiniowaniu wersji roboczych opracowania.

§6 Postanowienia koncowe

. Porozumienie zawiera si¢ na czas okreslony od dnia podpisania do 30 listopada 2021 r.

. Zmiany Porozumienia wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Porozumienie sporzadzone zostalo w 12 jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron porozumienia.
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Zatgczniki:

Zakgcznik nr 1 - Udziat procentowy Stowarzyszenia, Lidera Projektu oraz poszczegdlnych Partneréw
Projektu w kosztach opracowania Wstepnego Studium Planistyczno — Prognostycznego (WSPP)
dla projektu pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem — Czempin™.



Udziat procentowy Stowarzyszenia, Lidera Projektu oraz poszczegélnych Partneréw Projektu
w kosztach opracowania Wstgpnego Studium Planistyczno — Prognostycznego (WSPP)
dla projektu pn.:

Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem — Czempin

Lp. JST Udzial w k‘(;;?;l}ozﬁracowania

1. | Wojewddztwo Wielkopolskie 50,0%
2. | Stowarzyszenie Metropolia Poznan 6,5%
3. |Powiat Sremski 6,5%
4. |Gmina Srem 25,0%
5. | Gmina Czempin 6,0%
6. | Gmina Brodnica 6,0%

RAZEM 100,0%
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